G3p

ARCHITEKTURA

GRZYBUD Pawet Grzybek

biuro Radomsko: ul. Tysiaclecia 10 F/120, 97-500 Radomsko

biuro Czestochowa: ul. Al. Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbhda.pl, www.ghda.pl, NIP: 772-225-68-18

SPECYFIKACJATECHNICZNA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA BUDYNKU SLASKIEGO OSRODKA DORADZTWA
ROLNICZEGO ODZIAL W BIELSKU-BIALEJ O DZWIG OSOBOWY

KATEGORIA OBIEKTU: IX, XVI

ADRES OBIEKTU: UL.BORUTY SPIECHOWICZA 24, 43-300 BIELSKO-BIAtA
NUMERY DZ. EW.: 4371/70

NAZWAINROBR.EW.: 0032 LIPNIK

NAZWA JEDN. EW.:

246101_1 BIELSKO BIAtA

INWESTOR:
ADRES:

SLASKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZESTOCHOWIE
UL. WYSZYNSKIEGO 70/126, 42-200 CZESTOCHOWA

ZAKRES OPRACOWANIA

PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inz. arch. PRZEMYStAW CHOMIACZEWSKI
22/LOOKK/2021

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT: mgr inz. PAWEt GRZYBEK

LOD/2976/PWBKb/16

Radomsko, marzec 2022 .

Egzemplarz nr 1




SPIS ZAWARTOSCI

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

1.2 Zakres stosowania STWIOR

1.3 Zakres robdt objetych STWIOR

1.4 Okreslenia podstawowe
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.6 Zakres robot

1.7 Ochrona i utrzymanie robét
1.8 Zgodnos¢ robét z projektem budowlanym i specyfikacja technicznag

1.9 Projekt budowlany

1.10 Teren budowy
1.10.1 Przekazanie terenu budowy

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy

1.12. Powigzania prawne i odpowiedzialnos$¢ prawna
1.12.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

1.12.2 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.12.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
1.12.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.12.5 Ochrona przeciwpozarowa

1.12.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

NNNNNNNOCULUuomomonuntnowww

2. Materiaty, sprzet i transport

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowy

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
2.5 Sprzet

2.6 Transport

Q0 00 00 00 00 0o

3. Wykonywanie robét

3.1 Ogoblne zasady wykonywania robot

3.2 Decyzjai polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

O O

3.3 Program zapewnienia jakosci

4. Zakres rob6t

4.1 Roboty przygotowawcze

4.2 Roboty rozbiérkowe

4.3. Roboty montazowe

O 0 O

5. Wykonanie robét
6. Obmiar robét
6.1 Ogblne zasady obmiaru robét

7. Odbiér rob6t

7.1 Rodzaje odbioréw

7.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.3 Odbidr czesciowy
7.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

7.5 Odbiér pogwarancyjny

8. Podstawa ptatnosci

8.1 Ustalenia ogdlne

9 Przepisy

9.1 Polskie normy
9.2 Inne dokumenty

G3pD

10
10
10
10
11

11

11
12




1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét.

1.2 Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych STWIOR

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
ROZBUDOWA BUDYNKU SLASKIEGO OSRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO ODZIAt W BIELSKU-BIALE)
O DZWIG OSOBOWY

1.4. Okres$lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezny przez to rozumieé:

a)budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b)budowle stanowigca catos$é techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c)obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezny przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezny przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takce czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych
sie na catos¢ Uzytkowa.

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takce prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie - nalezny przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezny przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takce przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezny przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezny przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe - nalezny przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy - nalezny przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu -takce dziennik
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1.4.11. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi.

1.4.12. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8

1.4.15. wyrobie budowlanym - nalezny przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ Uzytkowa.

1.4.16. organie samorzadu zawodowego - nalezny przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz.42 z pdzn. zm.).

1.4.17. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.18. optacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznos$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.21. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowe.

1.4.22. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.24. materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
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prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.28. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.29. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.30. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340
z16.12.2002r.,z pdzn. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilos$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji podwykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach - oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub,
dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.36. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegétowy opis,
oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.37. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.38. Wspdélnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004
r.

1.4.39. Zarzadzajagcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

G3pD °




W obrebie projektowanego wjazdu wystepuja nastepujace elementy infrastruktury technicznej podziemnej (linie
telefoniczne). Przed przystagpieniem do wykonania robdt nalezy zleci¢ geodezyjne wytyczenie miejsc kolizji
projektowanego wjazdu z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Na trzy dni przed planowanym rozpoczeciem robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ u gestorow sieci infrastruktury
technicznej aktualnosci istniejagcego i projektowanego uzbrojenia. Roboty w miejscu skrzyzowan winny byc¢
prowadzone recznie w obecnosci przedstawicieli wtasciwego gestora i za ich wiedza.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

1.6 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych
do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, projektem budowlanym, specyfikacja techniczng i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robot wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego oraz wymaganych w umowie. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

1.7 Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé utrzymanie
robét nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robét z winy wykonawcy.

1.8 Zgodnos¢ robét z projektem budowlanym i specyfikacja techniczng

Projekt budowlany i specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (np. Protokdty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowia o
zaméwionym zakresie i sg integralng cze$cia umowy a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w projekcie budowlanym lub ich opuszczaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do ich
usuniecia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z projektem budowlanym,
specyfikacja techniczna. Dane okreslone w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej uwazane sg za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne
z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw
budowli, to taki materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt wykonawcy.

1.9 Projekt budowlany

Projekt budowlanym obejmuje:
1. Projekt budowlany

2. Przedmiar robét budowlanych
3. Specyfikacje techniczne

1.10 Teren budowy

1.10.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 10 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania terenu
budowy os$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy
robot). Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym w umowie. W dniu przekazania placu
budowy inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem).

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez inspektorem nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
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inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét
nie podlega odrebnej zaptacie.

1.12. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.12.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
wydane przez wtadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych lub
innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposdb ciggty
bedzie informowat inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Jezeli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
wykonawce.

1.12.2 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.12.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca bedzie podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace
do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb.

1.12.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
do uzycia materiatéw wywotujagcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja
materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.12.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie posiadat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich. Prace pozarowo
niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy. Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar
wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

1.12.6 Bezpieczeristwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bhp. W szczegdélnosci
wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie kosztorysowej.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatébw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki do
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zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, witaczajac w to Zrdodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw
do robdt, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania ropnych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet Uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
Uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

2.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

3.WYKONANIE ROBOT
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3.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w projekcie lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nieodniesione w projekcie budowlanym i nie
podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.

3.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robot beds oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej, normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

3.3 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacja
techniczng oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;

- bhp;

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych robdt;

b) cze$¢ szczegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem;
-sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom.

4.ZAKRES ROBOT

4.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren rozbiérki ogrodzi¢ tasma BHP i rozmiesci¢ tablice
ostrzegawcze oraz tablice informacyjna budowy.

4.2 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robdét rozbiérkowych zgodnie z ustaleniami w projekcie
budowlanym.

4.3. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania prac montazowych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

5.WYKONANIE ROBOT

e Przedrozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

e  Woykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
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elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takce w
normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
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dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ne jakos$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5.recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyijny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét (koncowy)".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych
ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda
obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

ewartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

epodatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Polskie normy

PN-68/B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.”
PN-88/B-06250 - ,,Beton zwykty.”

PN-S-02205:1997- ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

9.2 Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. | i cz. Il ,Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”
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