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SST- 01 - KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :

CPV 45262300-4 - Roboty w zakresie betonowania
CPV 45262311-4 - Betonowanie konstrukgji

CPV 45262310-7 - Zbrojenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych dla zadania: ,Rozbudowa
budynku Slaskiego Oérodka Doradztwa Rolniczego Oddziat Bielsko-Biata o dzwig osobowy”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa  specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg  wszystkie czynnosci umozliwiajace
i  majace na celu wykonanie konstrukcji  betonowych i  zelbetowych  zwigzanych
z rozbudowag, przebudowg budynku. W zakres robot wchodzi:

— wykonanie fundamentéw

— wykonanie belek i stupéw zelbetowych

— wykonanie stropodachu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.

Konstrukcje betonowe - konstrukcje y4 betonu niezbrojonego lub wykonane
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujacymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej
dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwaorce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzagce do przenoszenia  obcigzen
od konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY
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2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robét moga byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1:2002 oraz
warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1.Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz
warunkow technicznych.

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie,

- nazwa wytwérni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysytki,

- termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ S$wiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki
betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach
i nie rozpadajacych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace: dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone
z bokéw przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe Ilub  betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone
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W urzadzenia

do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, witazy do czyszczenia oraz klamry
na zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce - w przypadku przechowywania

w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosSci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych
i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegélne rodzaje
i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w
taki sposéb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i
testow i nie zaktocaty rytmu budowy.

a) Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/ B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-5-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

-o0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
(PN-EN 933-4:2001),

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzié biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18
(PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

b) Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm:
PN-79/B6711, PN-86/B-06712 i PN-5-10040:1999.

2.2.1.3.Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezacg kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonow
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-:2002 i PN-EN 934-
6:2002.

Do produkgiji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu

po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajgcym,
przyspieszajgcym wiazanie lub opdzniajgcym wigzanie.

Domieszki do betondw mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do ich
stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajgce tylko Aprobate
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ITB mogg by¢ stosowane jedynie za zgoda Inzyniera.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé¢ mieszanke betonowa
wykonywanga samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytworni (tzw.
,beton towarowy”).

- C30/37 dla wykonania elementéw konstrukcyjnych zelbetowych

Wymagania co do szczelnosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci wg. PN-EN 206-1:2003 tj.

- nasigkliwo$¢ max. 6%

- wodoodpornos$é W8

- mrozoodpornos$¢ F150, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
.Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom co do szczelnosci i nasiakliwosci jak i wymagan
ogolnych wg PN-EN 206-1:2003 oraz warunkéw technicznych i spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej
przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
dysponowac laboratorium lub tez, za zgoda Inspektora, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium.

2.2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na s$ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40

cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

2.2.4. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz
warunkow technicznych , a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-1SO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie:

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytwoérce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne
z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod
zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal
byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do
montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy $rednicach pretéow wiekszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o
$rednicy 1,5 mm.

2.2.5. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M 69430.

2.2.6. Podktadki dystansowe

Zaleca sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych gr. 5cm.

Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.7. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-5-10040:1999,

a ponadto:
- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000,
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PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN
636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementoéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac $rodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowaé¢ sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa.

3.SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego

do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:
1) Do przygotowania mieszanki betonowej
— betoniarka o wymuszonym dziataniu
— weztem betoniarskim
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do uktadania mieszanki betonowej:
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— tatami wibracyjnymi,

4) do obrébki i pielegnaciji betonu:
— szlifierkami, zacierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST .

4. TRANSPORT

Srodki transportu  wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone
na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$¢ samochodéw nalezy
dobra¢ tak, aby zapewnic wymaganag szybkosé betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastapic: segregacja, zmiana
konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w
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normie PN-5-10040:1999.
Wszelkie  zanieczyszczenia  drég  publicznych Wykonawca  bedzie usuwat na  biezaco
i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-5-10042:1991, PN-88/B 06250,
PN-EN 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robot” uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty Zwigzane
z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin rozebrania
deskowania, jak rowniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,Dokumentacjg
technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie szalunkéw

Deskowania elementéw licowych powinny by¢é wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki
podane w normie PN-5-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia
sie z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowacé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z
desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie
wiekszej niz 18 cm, powinny byc¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust.
W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ taSmami z
blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy
zwrécié szczegblng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania.

Szczegbdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace fakture $cian
licowych i zapewniajace niezmiennos$¢ przekroju poprzecznego elementdéw konstrukgcji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach
od 2 cm na stykach dwoch prostopadtych do siebie $cian, szczegélnie w stykach wklestych. Nalezy
wykona¢ fazy i nisze kablowe i instalacyjne ujete w dokumentacji techniczne;.
W takim przypadku nalezy przeprowadzié¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba S$rodkami
o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowa¢ plam ani zmian w odcieniach powierzchni
betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wode, 16d, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac¢
np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie  pretbw  powinno by¢ dokonywane metodami nie  powodujagcymi  zmian
we wtasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié
wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywaé strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej
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wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscia do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowej, z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/5-10042. Giecie pretow nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-91/5-10042.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac
i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwodrczych
i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezpos$rednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac¢ na podbetonie. Dla zachowania wtasciwej
otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a
szczegdblnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Rodzaj podktadek dystansowych podlega
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane
na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwadjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy s$rednicy pretéw do 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy s$rednicy pretéw powyzej 12 mm - o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu

zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne =z dokumentacja projektowa

i normg PN-91/5-10442.

Uktadanie zbrojenia bezpos$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw moga
by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac
miekkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do
miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-5-10040:1999.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymaganag
wielkos$¢ otuliny.

Zageszczenie betonu:

Roboty Zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-5-10040:1999.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w  betonowaniu nalezy sytuowa¢ w  miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru .

Uksztattowanie  powierzchni betonu w  przerwie roboczej powinno by¢  uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta
do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
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Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu
betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewnic
mieszanke betonowa o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.6. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W  czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami

i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251)

lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy innymi podziat
obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie zakresu, celu kontroli,
czestotliwosci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania prébek.

Ocena poszczegolnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdélne wymagania
dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystagpieniem  do betonowania musi by¢  dokonana
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przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999
i PN-93/5-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

- sprawdzeniu potozenia gérnego poziomu betonowania w nawiazani do poziomdéw budynku istniejgcego
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-5-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-5-10040:1999 i PN-91/5-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja przytoczone normy.

6.2.3 Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatéw.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Inspektora, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwié udziat
w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli jakosci” betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikéw mieszanki betonowe;j,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-5-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatéw, a wymagane przez Inspektora.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobierac¢ prébki. llos¢ pobranych prébek
powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

6.2.4. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci i parametry zgodne z postanowieniami normy oraz
dokumentacjag techniczng i niniejszej SST.

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z norma oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje norma.

6.2.5. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
»Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-5-10040:1999, PN-88/B-
06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne
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do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez
Inspektora.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobieraé prébki. llos¢ pobranych préobek powinna by¢ okreslona w
»Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, postanowieniami
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Powierzchnia elementéw betonowych widocznych, trybun,
licowa bez por i wzerdw, pozbawiona pecherzy powietrza.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkgiji,

- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe;j,

- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robét
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szesScienny) wykonanych konstrukcji betonowych
i zelbetowych zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-5-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-EN 206-1:2003 Beton.: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;j.

11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu
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ziarnowego. Metoda przesiewu.

13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci
gliny.

17. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

18. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoétczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.

19. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

20. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, =zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

21. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

22. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

23. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

24. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

25. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

26. PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

27. PN-82/H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

28. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SST-02-ROBOTY ZIEMNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kody robét:
CPV-45111200-0 Roboty ziemne

WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych zwigzanych z
zadaniem pn. ,Rozbudowa budynku Slaskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego Oddziat Bielsko-Biata o
dzwig osobowy”.

1.2 Zakres rob6t objetych Specyfikacja
Na podstawie parametréw warstw podanych w opinii geotechnicznej mozna stwierdzi¢, ze w
podfozu pod nasypem niebudowlanym zalegajg grunty o zréznicowanych parametrach geotechnicznych i
$rednio uwarstwionym gruncie (nieno$nych w stanie twardoplastycznym) zatem budynek nalezy
posadowi¢ posrednio na fundamentach palowych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy szczegbtowo zapoznad sie
z dokumentacja geotechniczng i szczegétowym projektem wykonawczym wzmocnienia podtoza.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa i geodety. Wykop odbierac protokolarnie
ustalajgc pod kazdym fundamentem nosnos¢ gruntu i jego przydatno$é¢ do posadowienia. Odbiér
potwierdzi¢ odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Roboty ziemne przy istniejagcym budynku nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia obserwujac stan
konstrukgcji istniejgcego budynku czy nie pojawiajg sie nieprzewidziane zarysowania, pekniecia $cian lub
osiadanie podtoza. Na styku istniejagcego budynku oraz czesci rozbudowywanej nalezy wykonaé
wzmochienie istniejacego fundamentu metoda jet groutingu. W trakcie robét bezwzglednie nie nalezy
dopusci¢ do rozluznienia gruntu pod istniejgcymi fundamentami. Zaleca sie, aby ostatnie 30-40cm wykopu
pod nowoprojektowane fundamenty wzdtuz scian istniejagcego budynku wykonac sposobem recznym.

Podczas robét ziemnych i fundamentowych nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie wykopow
przed zmiang rodzimej struktury gruntu, ktéra moze  wystgpi¢é po  przemoczeniu
i przemrozeniu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w suchej porze roku. Niezwtocznie po wykonaniu
wykopéw nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu. Bezwzglednie nalezy obnizy¢ poziom wody w wykopie,
tak aby roboty prowadzi¢ w suchym wykopie. Wykopy chronié przez zalaniem wodg opadows oraz przed
mrozem. Przemoczenie i/lub przemrozenie gruntu moze spowodowad istotng zmiane parametréw
geotechnicznych wystepujacych w podtozu warstw co moze mieé wptyw na pdzniejsze nadmierne lub
nierdownomierne osiadanie budynku.
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1.3 Ogdblne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ wykonanych robét z warunkami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w OST.

MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST.

SPRZET
Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢
roboét.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
negatywnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

WYKONYWANIE ROBOT
Jezeli na terenie robét ziemnych napotka sie na nieprzewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub
materiaty takie jak:

- Urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne);

- Kanaty, dreny;

- Resztki konstrukgji;

wowczas roboty nalezy przerwac¢ do czasu uzgodnienia dalszego postepowania.

W  przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub  niewypatow -  niewybuchéw
i innych pozostatosci wojennych, nalezy niezwtocznie przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze
administracyjne, a miejsce zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi
i zwierzat.
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5.1 Dokumentacjarobét
Projekt robét ziemnych powinien mie¢ taki zakres, aby rozwigzywat wszystkie problemy warunkujace
bezpieczne i prawidtowe wykonanie robét ziemnych. Nalezy przeanalizowac bezpieczenstwo konstrukgji i
urzadzen istniejacych. Metoda wykonania wykopu powinna by¢ dobrana przy uwzglednieniu zakresu
robot, rodzaju, rozmiaru i gtebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, wystepujacych
waod gruntowych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

- Przyjete metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naptywem waéd gruntowych nie
moga spowodowaé zmiany witasciwosci geotechnicznych posadowienia istniejgcych budynkéw,
elementéw oraz instalacji.

- Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w
nich robot i mozliwie szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po wykonaniu przewidzianych prac.

- Nie wolno dopuszcza¢é do sptywu wodd opadowych do wykopu z otaczajacego terenu.
W tym celu nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajacego wykopy.

- Jezeli przewiduje sie ruch ludzi wzdtuz gérnej krawedzi wykopu, nalezy uksztattowaé podtuzne pasy
szerokosci, co najmniej 0,6 m, na ktorych nie powinien znajdowac sie ukopany grunt ani inne przeszkody.

- Nalezy w odpowiednich odstepach zapewni¢ wyjscia z wykopdw przy uzyciu np. drabin lub schodkow.

- Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowac i obudowywac, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu; nalezy
przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszy¢ statecznos¢ gruntu.

- Statecznoé¢ $cian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych. Sciany
wykopu nie mogg by¢ podkopywane; powstate nawisy, jak rowniez odstoniete przy wydobywaniu gruntu
resztki budowli itp., ktére moga spasé lub zeslizgna¢ sie, nalezy niezwtocznie usunad.

- Nalezy oceni¢ wptyw drgan i ciezaru przekazywanych przez maszyny budowlane wykorzystywane przy
pracach ziemnych na podtoze gruntowe. Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do:

- Gtebokosci wykopu,

- Zakresu i technologii robot, ktére majag byé wykonywane w wykopie (izolacje, wymiana gruntu,
deskowanie, betonowanie),

- Przyjetego sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,
- Szerokosci potrzebnej przestrzeni robocze;j.

- Szerokos$¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m (zaleca sie 1,2 do 2 m
od krawedzi fundamentu).

- Przy wykonywaniu wykopéw nie obudowanych nalezy wykonywaé skarpy o bezpiecznym nachyleniu.
Nachylenie skarp wykopu nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statycznych.

- W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione wymagania:

W pasie przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej szerokosci trzykrotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia terenu powinna mieé¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od
krawedzi wykopu.
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Podnéze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi.

Naruszenia stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylei w kazdym punkcie skarpy.

Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikéw dziatajacych
destrukcyjnie (opady, mroz itp.)

- Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:

Goérne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawaé ponad teren, co najmniej 10 cm dla
ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow.

Wykop zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposéb zabezpieczajacy przez wpadnieciem pracownikdéw, osob
postronnych oraz maszyn i sprzetu budowlanego,

Z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia wedtug warunkéw podanych wczesniej,
W kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,
W razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac pomosty.

Stateczno$¢ obudowy powinna byé zapewniona w kazdym stadium robdét, od rozpoczecia
i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego
zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy, rozbiérka obudowy Scian lub skarpy wykopéw powinna by¢
przeprowadzona etapowo, w miare zasypywania wykopu, poczynajac od dna wykopu, obudowe Scian
wykopu mozna usunac za kazdym razem na wysoko$¢ nie wiekszg niz 0,3 m,

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej
usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementu zagraza bezpieczenstwu pracy lub konstrukcji
wykonywanego lub sasiedniego obiektu - powinno to zostaé zaakceptowane przez Inwestora oraz
Projektanta.

- Kopany urobek powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad
przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

- W przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane
w postaci nasypéw o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %.

- Odlegto$¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢, co najmniegj
podwadijna jego gtebokos¢ i nie mniej niz 3 m.

- Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntdow sktadajgcych sie z piaskéw srednich i grubych. Materiat
powinien by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane, okruchy
kamienne, gruz, stare fragmenty nawierzchni itp.

- Materiat nie powinien by¢ zamarzniety

- Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami, ktére po utozeniu nalezy zageszczaé¢ mechanicznie
lub recznie. Migzszos¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zaleznosci od przyjetej metody zageszczania.
Stopien zageszczenia ID = ~ 0,6.

- Jezeli wskutek wadliwego dziatania zabezpieczen wykopu przed wody opadowa/gruntows
w poziomie posadowienia grunt zostanie naruszony, to nalezy go usunac i zastgpi¢ odpowiednim rodzajem
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gruntu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robét ziemnych nalezy zapewni¢ statg i bezawaryjng prace oraz
przestrzegac nastepujacych zasad:

- Stata kontrola drég technologicznych,

- Unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,
- Zabezpieczenie maszyn i urzadzen przed stoczeniem sie,

- Utrzymywanie stanowiska roboczego w stanie suchym,

- Prawidtowy dobér pojemnosci naczynia roboczego,

- Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie tamowat dowozu materiatéw
przeznaczonych na budowe,

- Ruch maszyn powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Podtoze gruntowe
Nalezy sprawdzaé¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 4 PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane -
Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie”.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zweryfikowac rodzaj i migzszo$¢ warstw gruntow
zalegajagcych w miejscu robét ziemnych oraz ustalié rzeczywiste warunki wodno -gruntowe.

6.2 Wykonanie wykopow
Kontrola podczas robét ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby istniata mozliwosc
oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania robot przy odbiorze koricowym.

Wszelkie odstepstwa od projektu powinny byc¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.
Przedmiot kontroli i terminy jej przeprowadzenia zastaty podane w ponizszej tabeli

wg tablicy 1 - 3,6 02C1 PN-B-06050:1999

Sprawdzenie powinno by¢ dokonane
) ) ) Przed W czasie Po zakonczeni

Lp. | Przedmiot kontroli (badan) rozpoczeciem budowy
budowy budowy

1. Zgodnos¢  wykonania  robéot z | - + +

dokumentacjg techniczng

2. Roboty pomiarowe + - -

3. Przygotowanie terenu + - -

4, Rodzaj i stan gruntéw w podtozu + + +
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5. Odwodnienie  wykopu, nachylenie | + + +
skarp

6. Wymiary wykopdéw, nachylenie skarp | - + +

7. Zabezpieczenie wykopow - + +

8. Wykonczenie wykopéw, | - - +
uporzadkowanie terenu

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopéw z projektem, wymogami normowymi oraz
postanowieniami Specyfikacji Technicznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem statecznosci $cian wykopu
(skarpy, obudowa), prawidtowosci ich odwodnienia oraz doktadnosci wykonania wymienionych ponizej.

Odchylenia wymiaréw liniowych oraz rzednych dla robot i budowli ziemnych nie powinny by¢ wieksze niz:

I+

0,01 % dla spadkéw terenu,

I+

0,05 % dla ewentualnych rowéw odwadniajacych,

+ 15 cm dla wymiaréw w planie wykopéw - dla elementéw matej architektury,
+ 5 % dla nachylenia skarp wykopéw fundamentowych.

Przy kontroli robot ziemnych nalezy szczegblng uwage zwrdcic na:

- Zabezpieczenie skarp / $cian wykopow,

- Obudowe scian wykopow,

- Prawidtowos$¢ odwodnienia wykopu,

- Doktadno$¢ wykonania wymiarow wykopu (wg powyzszych wartosci tolerancji),

G3p

ARCHITEKTURA

18



OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru podano w OST.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowacé zgodnie z przedmiarem.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w niniejszej specyfikacji technicznej w czesci OST.

Roboty wymienione w SST ,Roboty ziemne” podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbiorowi czesciowemu oraz odbiorowi koncowemu.

PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-6-G2481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary.
PN-B-02480 :1998 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat gruntéw.

PN-B-03020 :1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-04452 : 2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
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SST - 04 - KONSTRUKCJE STALOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :
CPV 45223110-0

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z wykonaniem zadania: ,Rozbudowa budynku Slaskiego
Osrodka Doradztwa Rolniczego Oddziat Bielsko-Biata o dZzwig osobowy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w czeéci ogdlne;.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktéorych  dotyczy  Specyfikacja  obejmujg  wszystkie  czynnosci  umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujgcych w obiekcie przetargowym
skfadajgcych sie na konstrukcje stalowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST Wymagania Ogélne

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa. SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano
w ST Wymagania Ogdlne. Wykonawca konstrukcji powinien by¢ firmg spetniajgcg wymagania Normy PN-
B-06200:1997 wedtug zatgcznika D niniejszej normy

2. MATERIALY

2.1 Stal konstrukcyjna

Wykonawca zastosuje stal konstrukcyjng S235JR, wg normy PN-EN 1993-1-3. Rodzaje przekrojow
poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych wg Projektu Konstrukcji. Poszczegdlne elementy konstrukgji
zostang na budowe dostarczone jako gotowe, warsztatowo wykoriczone, pomalowane antykorozyjnie.

2.2 tgczniki montazowe

- kotwy, nakretki i podktadki

- topniki do spawania i napawania tukiem krytym wg PN-M-69355

- druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420 . elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania wg PN-M-69430 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych -
Wymagania szczegotowe

2.3 Farby

Wykonawca wykona powtoki malarskie konstrukcji stalowej: warstwa podktadowa — farba do gruntowania
ftalowa miniowa przeciwrdzewna warstwa nawierzchniowa - farba ftalowa nawierzchniowa Warstwe farby
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podktadowej przeciwrdzewnej nalezy wykonac bezposrednio po oczyszczeniu surowych el. konstrukcji w
maszynach czyszczacych.

2.4 Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Wykonawca dostarczy elementy stalowe na Plac Budowy z naniesionymi petnymi powtokami malarskimi
podktadowymi zgodnie ze Specyfikacja. Dostawa profili, blach
i tacznikdow nastgpi nie wczesniej niz 7 dni przed planowanym montazem. Kazdej dostawie konstrukcji
stalowej na Plac Budowy musi towarzyszy¢ przekazanie dokumentacji wysytkowej zawierajace;j:

* nazwe wytworni,

* numer identyfikacyjny zamdwienia,

* nazwe i adres placu budowy,

* wyszczegolnienie elementéw wysytkowych,

» deklaracje zgodnosci,

« atesty stali profilowej,

* atesty tgcznikow,

* protokoty kontroli jakosci przeprowadzonej w wytwaorni.

2.5 Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni skladowanie materiatdw na utwardzonym i odwodnionym podwyzszeniu.
Szczegolnie wazne jest, aby elementy nie lezaty na sobie i nie opieraty sie o siebie. Lgczniki, farby i inne
akcesoria bedg przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamknietym z podiogg wyniesiong
ponad poziom terenu.

3. SPRZET

Wytwérca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego sprzetu. Inspektor jest
uprawniony do sprawdzenia, czy urzgdzenia dzwigowe posiadajg wazne swiadectwa wydane przez
Urzad Dozoru Technicznego. Wykonawca na zgdanie Inzyniera jest zobowigzany do prébnego uzycia
sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywaé sie w obecnosci
przedstawiciela Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1 Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy).

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak,
aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substanciji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane
w stanie suchym i skladowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest
diugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg
posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN- 73/H-011 02. Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w
catym procesie wytwarzania konstrukcji. Konstrukcja przed wysytkg powinna by¢ zabezpieczona przed
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korozjg i wysytana w kolejnosci Specyfikacje Techniczne Wykonania i uzgodnionej z wykonawca
montazu. Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ fadowane na srodki transportu w ten sposéb, aby
mogly by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub
uszkodzen. Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposdb, aby nie przekraczaty zadnej z
odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.

4.2 Odbiér konstrukcji po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i
odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyiki nie powinny
przekracza¢ odchytek podanych w pkt. 4.7. PN-B-06200. Odbiér powinien by¢ dokonany w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez Inzyniera zaakceptowany. Wytwérca konstrukcji powinien
dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe,
ktére bedg uzyte na miejscu budowy np. komplet $rub. Z dostawy wytgczone sg farby i materiaty
spawalnicze, ktérych stosowanie jest ograniczone okresami gwaranciji.

4.3 Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to Wytwérca przedstawia Inzynierowi
Projektu. do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inzynier moze
zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywac bez obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Koszt prac ponosi
Wykonawca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze
wzgledow technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecno$ci
przedstawiciela Inzyniera. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia lub inne
uszkodzenia, element (lub jego czes¢) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.1 Wykonanie warsztatowe

5.1.1 Wymagania ogdlne

Konstrukcja stalowa klasy 2. Potgczenia warsztatowe bedg spawane.

5.1.2 Wykonanie i tolerancja

Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-06200 (pkt.4, tablice: 4do9).

5.1.3 Pofgczenia spawane

Przygotowanie krawedzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-06200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i
odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, oraz zatagcznik B). Szczegding
uwage nalezy zwrdéci¢ na spawane potgczenia doczotowe.

5.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.B), oraz PNEN
ISO 12944-7. Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powioki gruntujgcej powinna by¢
oczyszczona do stopnia St2 wg. PN-EN ISO 12944-4. Wykonawca wykona powloke podktadowag
(warstwa 1) na warsztacie.

5.2 Wbudowywanie konstrukcji na placu budowy

Rozpoczecie robét moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu montazu.
Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Wykonawca moze skorzysta¢ ze sposobu
montazu konstrukcji nadprozy, opracowanego przez konstruktora i zamieszczonego w opisie do czesci
konstrukcyjnej projektu.
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5.3 Akceptowanie stosowanych technologii

Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowe;j,
lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inspektora

5.4 Kontrola wykonywanych robét

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i odbioréw
czesciowych, na czas ktérych nalezy przerwaé roboty.
W zaleznosci od wyniku badan Inspektor podejmuje decyzje o kontynuowaniu robot.

5.5 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
5.5.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytworey. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu.
Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé sie z gruntem lub wodg, sposéb ukfadania konstrukcji
powinien zapewnié: . jej stateczno$¢ i nieodksztatcalnosc, dobre przewietrzenie elementow
konstrukcyjnych, dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych, . zabezpieczenie przed
gromadzeniem sie wod opadowych, sniegu, zanieczyszczen itp.

5.5.2 Wykonanie potgczeh statych na miejscu budowy.
5.5.2.1 Potgczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane
w Dokumentacji Projektowej. Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin
pomocniczych (wigczajgc w to spoiny szczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do
Dziennika Budowy. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PNB-06200 (pkt.5). Roboty
spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5 st. C. Kazda spoina konstrukcyjna
musi by¢ oznakowana przez wykonujacego jg spawacza jego markg. Wszystkie spoiny montazowe po
wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4,
tablica 19, zatgcznik B). Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na styki montazowe blachownic (Poz.W3).
Wytwérca zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badah w postaci radiograméw i protokotéw i
przekazac jg Inspektorowi Nadzoru podczas odbioru ostatecznego konstrukciji.

5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne

Zabezpieczenie antykorozyjne podktadowe (warstwa 1) bedzie wykonane w warsztacie. Wykonawca
zapewni natozenie warstwy zasadniczej (warstwa 2) na nie zabudowane lub nie obetonowane elementy
stalowe po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania. Nastepnie nalezy na cato$¢ konstrukcji naniesé
farbe nawierzchniowg (warstwa 3). Zabezpieczenie nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami PN-B-06200
(pkt.8). oraz PN-EN ISO 129447. |-sza warstwa — farbg do gruntowania gr. 75,0pum ( na warsztacie) ll-ga
warstwa - farbg nawierzchniowa gr. 75,0um lll-cia warstwa - farbg nawierzchniowg gr. 50,0um

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli jakosci robo6t obejmuje:

a) na etapie wstepnym:

« weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytworni,

» pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw

* badanie potgczen spawanych

« kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich
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* jakos¢ tgcznikdw.

b) po zakohczeniu montazu i malowania:

» sprawdzenie ogolnej geometrii ustroju

» sprawdzenie potgczen montazowych

» sprawdzenie wykonczenia zakotwien

* koncowy pomiar powtok malarskich

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestyciji, obmiar
robot nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg Odbiorowi Czesciowemu wg zasad ujetych w
Specyfikacji ST Wymagania ogdine.

8.2 Rodzaje odbioréw
8.2.1 Odbidr dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinna byc¢
zaopatrzona kazda dostawa stali. Zaswiadczenie to powinno zawiera¢: znak wytwodrey, gatunek stali,
numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplne;j.

8.2.2 Odbidr zmontowanej konstrukcji stalowe;.
a) odbidr konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy,

b) odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukgiji
stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,

c) sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje: . zgodnos¢
uzytych profili . prawidtowe wykonanie potgczen spawanych
i skrecanych

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecenh ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit Zadnych
kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-M-697 Spawalnictwo - Wadliwosci ztgczy spawanych — Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

PN-M-69777 Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie wynikéw badan
ultradzwiekowych

PN-H-01107 Stal- Rodzaje dokumentéw kontrolnych

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdlne zasady uzytkowania, konserwacji i
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napraw
PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomocag ochronnych
systemow malarskich.

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich.
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