Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
DOSTAWA | MONTAZ DZWIGU ELEKTRYCZNEGO (DOSTOSOWANEGO DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH) W
KONSTRUKCJI SAMONOSNEJ PRZESZKLONEJ DLA BUDYNKU SLASKIEGO OSRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
ODDZIAL BIELSKO-BIALA

[ SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajgcego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajacego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Slaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Czestochowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002765534

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Kardynata Stefana Wyszynskiego 70/126

1.5.2.) Miejscowosé: Czestochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-202

1.5.4.) Wojewodztwo: Slaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Czestochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 0-34/377-01-17

1.5.8.) Numer faksu: 0-34/362-04-89

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@odr.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.czwa.odr.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://www.czwa.odr.net.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - inne panstwowe i samorzadowe
osoby prawne utworzone na podstawie odrebnych ustaw w celu wykonywania zadan publicznych

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnosé

Doradztwo rolnicze

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogloszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogloszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegéinych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA | MONTAZ DZWIGU ELEKTRYCZNEGO (DOSTOSOWANEGO DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH) W
KONSTRUKCJI SAMONOSNEJ PRZESZKLONEJ DLA BUDYNKU SLASKIEGO OSRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
ODDZIAL BIELSKO-BIALA

2.4.) ldentyfikator postepowania: ocds-148610-c2fc11b1-c087-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00147078/01 |

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-06 08:58

2.8.) Zamédwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00075507/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:




1.1.9 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z dostawa i montazem dzwigu elektrycznego dla budynku Slaskiego
O$rodka Doradztwa Rolniczego Oddziat Bielsko-Biata przy ul. Boruty Spiechowicza 24.

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspéifinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogloszenia: 2022/BZP 00127071/01

[ SEKCJA [l —- TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawa prawngZamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SODR_CZ/01/04/2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postgpowania: Nie
4.3.) Wartos¢é zaméwienia: O PLN

4.4)) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zaméwienia stanowia roboty budowlane polegajace na dostawie i montazu dzwigu elektrycznego dostosowanego
dla oséb niepetnosprawnych, w konstrukgcji przeszklonej samonosnej, dla budynku Slaskiego Osrodka Doradztwa
Rolniczego, Oddziat Bielsko-Biata ul. Generata Mieczystawa Boruty Spiechowicza 24.

Zamdwienie obejmuje:

1) dostawe i montaz kompletnego, fabrycznie nowego dZzwigu osobowego wraz z oprzyrzadowaniem;

2) przeprowadzenie testdéw i wykonanie dokumentacji odbiorczej dzwigu;

3) przeprowadzenie oceny zgodnosci przy udziale Urzedu Dozoru Technicznego;

4) wykonanie prob, odbioru i rozruchu urzadzenia dzwigowego z udziatem wymaganych instytugciji, w tym Urzedu Dozoru
Technicznego i Zamawiajgcego;

5) uzyskanie rejestracji i dopuszczenia do eksploatacji dzwigu przez Urzad Dozoru Technicznego;

6) dostarczenie dokumentacji technicznej dzwigu (DTR) z instrukcjg obstugi, konserwacji i eksploatadji

w jezyku polskim.

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakorczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajgcy uniewaznit postepowanie na podstawie art. 255 pkt 3) PZP. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktéra zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia a zamawiajacy
nie moze zwiekszy¢ tej kwote do ceny najkorzystniejszej oferty.

| SEKCJA VI OFERTY |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska ceng lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajgcych razaco niska cene lub koszt: 0




6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 741259,5 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 791534,25 PLN




