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KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdétowe proponowane przez Wykonawce beda zatwierdzane
przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonanie prac budowlanych musi zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wszystkie
elementy i prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotowych robét / budowy / nie zwalniajg
Wykonawcy z ich zamontowania, dostarczenia i wykonania.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

Nazwy i kody CPV robdét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:

45110000-1 Roboty ziemne

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukgc;ji
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.LWYMAGANIA OGOLNE

1.

Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania:

,Ogrodzenie terenu SODR w todygowicach”

1.2. Zakres zastosowania

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji technicznych
(SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad wiedzy budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekroé¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. robotach budowlanych -nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.2. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.3. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takie przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.4. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.5. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane -nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdét budowlanych.

1.4.6. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec projekt wykonawczy ustugi budowlanej wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu.

1.4.7. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. wyrobie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.10. materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.11. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlanych.

1.4.12. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem ustugi budowlanej.

1.4.13. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.14. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.



1.4.15. czesci obiektu lub etapie wykonania ustugi - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.16. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.18. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosc czynnosci obstugi, przeglagddw
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.19. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

1.4.20. robocie podstawowe]j - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.21. zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa.

1.4.22. Oznaczenia i skroty:

DP - Dokumentacja Projektowa

ST - Specyfikacja Techniczna

OST - Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zapewniania Jakosci

PT i OR - Projekt Technologii i Organizacji Robot
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu wykonania ustugi robét budowlanych
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje obiektu oraz
reperéw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru korcowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w "Ogdlnych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub brakéw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiardow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

Zabezpieczenie terenu wykonania ustugi robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonania ustugi rob6t budowlanych w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania wykonania ustugi robét budowlanych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren prowadzenia robot i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu prowadzenia robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.



Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce materiatéw i odpowiednie
dokumenty do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. .
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigze na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonanie robot
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje

- szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

- projekt organizacji terenu prowadzenia ustugi prac budowlanych,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

- program zapewnienia jakosci
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowgq oraz za jakosc¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robodt

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na terenie wykonywania robét wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli
- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzajeiilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwosciag zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrdédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
préobek poniesione zostang przez Wykonawce.



6.6.

6.7.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw prawa.
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy

[1] Dziennik montazu
Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedy czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu robét
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, .uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.
[3] Dokumenty materiatowe
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty prowadzenia prac budowlanych
Do dokumentow zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu robot,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow
Dokumenty beda przechowywane na terenie prowadzenia prac budowlanych w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



Obmiar robot

7.1.

7.2.

7.3.

Ogodlne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z
warunkami Umowy. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,
szerokos$ci po prostej prostopadtej do osi. Zasady okreslania ilosci robét podane w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR —ach oraz KNNR — ach Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonym w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot bedg zaakceptowane przez Inwestora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Odbiér robodt

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika montazu i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika montazu i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.
Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesSciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do
zakresu(iloSci) oraz jakosSci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika montazu.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

10



10.

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki montazu (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST i programem, zapewnienia jakosci (PZ)),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny robdt(koricowy)robot".
Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawgq rozliczenia finansowego jest faktyczna ilos¢ wykonanych i odebranych robdét wg zaoferowanych cen
jednostkowych z uwzglednieniem zapiséw pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg w Umowie o wykonanie roboét.
Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (2021r. poz. 272, 2269 z pdin. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. — 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.)
10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1968 z pdzn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401 z péin. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126 z
podzn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 963 z pdin. zm.).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11, llI, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Il. ROBOTY ZIEMNE

1.

Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w ramach realizacji
zadania pt.: ,,Ogrodzenie terenu SODR w todygowicach”

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi czes¢ SIWZ oraz DP i nalezy je stosowac w zlecaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:

W zakres rzeczowy wchodzga: wykopy fundamentowe, nasypy, zasypy, plantowanie terenu oraz wszystkie inne

roboty ziemne.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz

za ich zgodnosc¢ z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
1.5.2. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie catoscia dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robét.

Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST.
Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Dobor sprzetu pozostawia sie do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i bezpieczenstwa zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Do robét ziemnych moze by¢ uzyty dowolny sprzet pod warunkiem, ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw
transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosé przewozonych materiatéw i sprzetow. Przy
ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Wykonanie robot
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b postronnych. Roboty ziemne oraz roboty przygotowawcze i towarzyszgce powinny byc
wykonywane wedtug organizacyjnego projektu robdét ziemnych. W przypadku niewielkich obiektéw, dla ktérych
roboty ziemne mogg by¢ bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego, mozna nie sporzadzaé
projektu robét ziemnych. Projekt robot ziemnych powinien miec taki zakres, aby rozwigzywat wszystkie problemy
warunkujgce prawidtowe i bezpieczne wykonanie robét ziemnych, fundamentéw i budowli ziemnych. Powinien tez
zapewniac¢ bezpieczenstwo projektowanej konstrukcji lub budowli ziemnej oraz konstrukcji i urzgdzen istniejgcych.
W projekcie organizacji robét ziemnych nalezy rozwazy¢ takie zagadnienia, jak warunki odwodnienia, urabianie
materiatéw w ztozu, transport i uktadanie materiatdw w nasypie oraz transport i odktad gruntu z wykopdéw oraz
bilans mas ziemnych.
Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana do zakresu robét, rodzaju, rozmiaréw i gtebokosci wykopdw,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do gtebokosci mniejszej od
projektowanej co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm w zaleznosci od
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10.

rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub

utozeniem urzadzen instalacyjnych. W przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wiekszej niz przewidywana,

nalezy zastosowa¢ odpowiednie srodki zapewniajagce wymagang nosnos¢ podfoza w poziomie posadowienia

konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo- zwirowa, albo warstwa

chudego betonu).

Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkfad

przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy

wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona

na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sie zasypa¢ wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu;

materiat zasypki nie powinien by¢ zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow

budowlanych itp. materiatdw). Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢

zageszczone; migzszos¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana w zaleznosci od przyjetej metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu scian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposdb,

aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowej, jesli taka zostata

wykonana. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty materiat i sposdb zasypania

nie powinien spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,

przeciwwilgociowej, cieplnej).

W okresie mrozéw mozna wykonywac tylko nasypy z gruntéw niespoistych, przy zachowaniu warunkéw

specjalnych, determinujgcych prawidtowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu. W okresie mrozéw grunt

nalezy odspaja¢ w sposob ciggty, aby nie przemarzat. W przypadkach dtuzszych przerw (ponad 2 h) odstoniete

powierzchnie robocze powinny byé przykryte odpowiednim materiatem ochronnym lub pozostawiong albo

nasypang warstwa spulchnionego gruntu. Teren, na ktédrym przewiduje sie wykonanie wykopdw w okresie mrozéw,

powinien by¢ zabezpieczony przed przemarzaniem. W okresie mrozéw nie powinno by¢ wykonywane wyréwnanie

skarp i dna wykopu w gruntach spoistych.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,

ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zweryfikowac rozpoznanie geotechniczne podtoza gruntowego w

celu okreslenia rodzaju i migzszo$ci warstw gruntdw zalegajacych w miejscu robét ziemnych oraz ustalenia

rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w podtozu w momencie rozpoczynania roboét. Wyniki kontrolnych

badan podtoza gruntowego nalezy poréwnac z dokumentacjg geotechniczng, ktéra stanowita podstawe projektu

budowlanego i projektu robdt ziemnych, i z projektem robét ziemnych.

Obmiar robét

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi w

jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z

warunkami Umowy.

Odbiér robot

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST.

8.2. Podstawg odbioru wykonania roboét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w OST.

Podstawgq rozliczenia finansowego jest faktyczna ilos¢ wykonanych i odebranych robdét wg zaoferowanych cen

jednostkowych.

Przepisy zwigzane

Przepisy zwigzane podane w OST.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
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lll. ZBROJENIE — STAL ZBROJENIOWA

1.

Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach realizacji
zadania pt.: ,,Ogrodzenie terenu SODR w todygowicach”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi czes¢ SIWZ oraz DP i nalezy je stosowaé w zlecaniu robét opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
a) przygotowanie zbrojenia,
b) montazem zbrojenia,
c) kontrolg jakoSci materiatow.
Zakres rzeczowy robdt do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentéw.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST.
1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnosc¢ z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
1.5.2. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie catoscia dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robét.
Materiaty
2.1. Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiekcie objetym zakresem projektu stosuje sie
klase i gatunek z DP.
Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
Dobdr sprzetu pozostawia sie do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i bezpieczeristwa zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Do prac moze byé uzyty dowolny sprzet pod
warunkiem, ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwié jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Potozenie zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbhudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali
zattuszczonej smarami lub innymi $Srodkami chemicznymi, farbami, zabtoconej i oblodzonej stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody.
Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Zamawiajacego.
Obmiar robét
Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach okreslonych ~ w wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z
warunkami Umowy.
Odbidr robét
8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST.
8.2. Podstawg odbioru wykonania roboét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robdt. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
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Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w OST.
Podstawg rozliczenia finansowego jest faktyczna ilos¢ wykonanych i odebranych robdt wg zaoferowanych cen
jednostkowych.

10. Przepisy zwigzane

a) PN-81/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

b) PN -82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

c) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

d) PN-89/H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

e) PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

f)  PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

IV. BETON KONSTRUKCYJNY
1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach realizacji
zadania pt.: ,,Ogrodzenie terenu SODR w todygowicach”
Zakres stosowania SST
SST stanowi czes¢ SIWZ oraz DP i nalezy je stosowac w zlecaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
betonéw konstrukcyjnych dla realizacji przedmiotowego zadania, tgcznie z zasadami prowadzenia robdt
zwigzanych z:
a) wykonaniem mieszanki betonowej,
b) wykonaniem deskowan
c) uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,
d) pielegnacja betonu.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.
1.5.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
1.5.2. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca oraz Nadzér Techniczny powinny doktadnie zapoznac sie
catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot.

2. Materiaty

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

Cement

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000. Kazda partia dostarczonego
cementu musi posiadad $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

Kruszywo

Do betondw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-86/B-06712. Jesli w
normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci
lub wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane tgczne graniczne
krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano w zatgczniku
1 normy PN-88/B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci.

Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpac z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym
i przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajgco - uplastyczniajacych i przyspieszajgco - uplastyczniajgcych. Domieszki do betonéw muszg
posiadac atest producenta.
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2.5. Beton
Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej w DP, dostarczony z wytwdrni betonu. Beton musi
spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-06250.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Dobor sprzetu pozostawia sie do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i bezpieczenstwa zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Do prac moze byé uzyty dowolny sprzet pod
warunkiem, ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw. gruszkami. llos¢ gruszek
nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien by¢ dtuzszy niz:
a) 90 min - przy temperaturze +15°C,
b) 70 min - przy temperaturze +25°C,
¢) 30 min - przy temperaturze +30°C.
5. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane betoniarskie. Przed przestgpieniem do
betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajgcych betonowaniem, a w szczegdlnosci prawidtowosé wykonania deskowan, prawidtowos$é wykonania
zbrojenia, przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, prawidtowos¢
wykonania wszystkich robdt zanikajacych, prawidtowos¢ rozmieszczenia ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN- 88/B-06250 i PN-65/B- 06251.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Zamawiajacego.
7. Obmiar robot
Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z
warunkami Umowy.
8. Odbidr robdt
8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST.
8.2. Podstawg odbioru wykonania roboét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robdt. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w OST.
Podstawg rozliczenia finansowego jest faktyczna ilos¢ wykonanych i odebranych robdt wg zaoferowanych cen
jednostkowych.
10. Przepisy zwigzane
a) PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
b) PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
c) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
d) PN-88/B-30002 Cement specjalne.
e) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
f)  PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

g) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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V. OGRODZENIE STALOWE PANELOWE

1.

Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach realizacji
zadania pt.: ,Ogrodzenie terenu SODR w todygowicach”
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi czes¢ SIWZ oraz DP i nalezy je stosowac w zlecaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP wykonanie ogrodzenia z paneli z drutu, ktére s3 montowane do
stupkéw z profili zamknietych wraz z bramami i furtkami.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien dokfadnie zapozna¢ sie catoscig dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robét.
Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.2. Charakterystyka stosowanych materiatéw:
Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,55 cm wykonane z drutu s$rednicy pion/poziom 4/5mm zgrzewanych
punktowo. System montazu paneli na stupach o profilu zamknietym 60x40x2mm za pomocg listwy
montazowej. Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym.
Przesta, furtki i bramy z wypetnieniem z elementéw pionowych wykonane z ksztattownikéw stalowych
zamknietych. Wysokos$¢ przeset 170cm. Elementy pionowe o wymiarach 20x20mm. Bramy wyposazone w
sitowniki zgodnie z DP. Furtki wyposazone w elektrozaczepy zgodnie DP. Inwestor dopuszcza wypetnienie bram
i furtek w systemie ogrodzen panelowych.
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne powtoka cynkowa, przez proces
cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN50976]. Malowanie proszkowe na kolor RAL, zgodnie
z DP.
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
Dobér sprzetu pozostawia sie do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikiem Kontraktu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i bezpieczeristwa zostang przez
Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.
Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w OST.
Szczegdtowe wymagania.
Stupki ogrodzenia nalezy rozmieszczaé w taki sposéb aby zewnetrzna ptaszczyzna ogrodzenia byta prowadzona po
granicy dziatki lub wytyczonej linii ogrodzenia przez osadzenie w gruncie w betonowe] stopie zgodnie z DP..
Panele ogrodzeniowe nalezy montowac do stupkdw z wykorzystaniem systemowych rozwigzan danego producenta.
Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gt. 0k.0,9-
1,1m. Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na ztamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokonaé podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci. Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia
powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci z
uwzglednieniem uskokéw z uwagi na rdéznice poziomu terenu. Stupki dokfadnie obetonowa¢ do poziomu terenu
betonem B15.
Montaz ogrodzenia.
Prace wykonacd zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiardw opisanych
w DP.
Montaz furtek, bram.
Furtki i bramy nalezy wykonaé zgodnie z wymiarami zawartymi w DP w systemie przyjetego producenta.
Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w OST.
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié czy producent posiada swiadectwo dopuszczania
lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen. W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
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10.

e Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

e  Zachowanie dopuszczanych odchytek wymiarow

e  Prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

e  Poprawnos¢ ustawienia stupkéw

e  Prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia [wysokos¢ ogrodzenia, prawidtowosé montazu paneli

e  Rozstaw stupkow i ich zabetonowanie
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora
odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Obmiar robét
Obmiar Robodt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach okreslonych ~w wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiar Robdét dokonywany bedzie zgodnie z
warunkami Umowy.
Odbidr robodt
8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST.
Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w OST.
Podstawg rozliczenia finansowego jest faktyczna ilos¢ wykonanych i odebranych robét wg zaoferowanych cen
jednostkowych za montaz sufitow podwieszanych z uwzglednieniem zapiséw pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg w Umowie o wykonanie robaét.
Przepisy powigzane
a) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
b) PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
c) PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i badania

VI. OGRODZENIE BETONOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWNYCH

1.

Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach realizacji
zadania pt.: ,,Ogrodzenie terenu SODR w todygowicach”
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi czes¢ SIWZ oraz DP i nalezy je stosowac w zlecaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP wykonanie ogrodzenia betonowego z elementdéw prefabrykowanych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien dokfadnie zapoznac¢ sie catoscia dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robét.
Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.2. Charakterystyka stosowanych materiatéw:
Ogrodzenie skfada sie z prostych w formie bloczkéw betonowych. Kolor i wymiary zgodne z DP.
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Dobdr sprzetu pozostawia sie do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikiem Kontraktu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i bezpieczeristwa zostang przez
Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
Wykonanie robodt
5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot podano w OST.
Prace wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiaréw opisanych
w DP.
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Fundament - poprawnie wykopany fundament powinien mie¢ sciany réwnolegte i nie powinien byé wezszy niz
nadbudowane ogrodzenie. Wykopany w sposéb stozkowy, moze powodowac ewentualne pekania elementéw.
Nalezy pamietaé ze gtebokos¢ strefy przemarzania gruntu na terenie Polski jest rézna (0d 0,8m do 1,4m) Nie
dopilnowanie tych wartosci, moze spowodowac zamarzniecie zimg wdd gruntowych, co moze wptyna¢ na jakosc¢
fundamentu. tawy fundamentowe zbroimy poziomo drutem zebrowanym 4 x 12mm, strzemiona z drutu $r. 6mm.
Zbrojenie pionowe stupkow 4 x 12mm.
Izolacja fundamentu - izolacja pozioma fundamentu chroni elementy przed podcigganiem wody z fundamentu do
whnetrz elementdw, co zwieksza ich trwatosé i zapobiega peknieciom. 1zolacje nalezy wykona¢ zgodnie DP.
Podczas montazu ogrodzenia nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady okrywania (folig lub kapturami z palet)
odstonietych na paletach elementéw ogrodzen celem zabezpieczenia przed deszczem, moggcym powodowad
zacieki z resztek poprodukcyjnych oraz pytu pozostatego po szlifowaniu przez wykonawce elementdw. Nalezy to
robi¢ kazdorazowo przed pozostawieniem na dzien nastepny odkrytych palet i nieukoniczonego ogrodzenia.
Wymurowane elementy zalewamy oraz zageszczamy mieszankg betonowg klasy C30/37 o nasigkliwosci ponizej 5%.
Daszki kleimy uzywajgc kleju montazowego. Spoiny uszczelniamy silikonem. Klej montazowy nalezy rozprowadzic¢
rownomiernie, liniowo wzdtuz gérnej powierzchni $cianek elementu. Niedopuszczalne jest naktadanie kleju metoda
punktéw.
Impregnacja ma za zadanie zabezpieczy¢ surowg powierzchnie betonu (ogrodzenia) przed zabrudzeniami oraz
wpltywem warunkéw atmosferycznych. Przed impregnacjg, nalezy zadbaé by ogrodzenie byto suche, czyste, oraz
bez ewentualnych wykwitéw. Impregnujemy po uptywie min. 2 miesiecy od wybudowania ogrodzenia w okresie
letnim w temp. pomiedzy 15 °C - 25°C. W przypadku powstania wykwitow wapiennych, przed impregnacjg nalezy
oczysci¢ element specjalnym preparatem
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST.
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié czy producent posiada swiadectwo dopuszczania
lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen. W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
e Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
e Zachowanie dopuszczanych odchytek wymiaréw
e  Prawidtowos¢ wykonania fundamentéw
e Prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia [wysokos¢ ogrodzenia, prawidtowos¢ utozenia elementow]
e  Rozstaw stupkéw iich zabetonowanie
Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora
odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robét
Obmiar Robédt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach okreslonych ~ w wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z
warunkami Umowy.
8. 0Odbidr robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST.
9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w OST.
Podstawgq rozliczenia finansowego jest faktyczna ilos¢ wykonanych i odebranych robdét wg zaoferowanych cen
jednostkowych okfadzin $ciennych z uwzglednieniem zapisow pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg w Umowie
o wykonanie robét.
10. Przepisy zwigzane
a) PN-B-06250 Beton zwykty
b) PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
c) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
d) PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
e) PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
f)  BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzen zelbetowych
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