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KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane

przez Inwestora lub Biuro Projektów. 

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie

elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę

do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym

wykonanie prac budowlanych musi zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 

Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego

funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod

warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora. 

Rysunki  i  część  opisowa  są  dokumentami  wzajemnie  się  uzupełniającymi.  Wszystkie  elementy  ujęte  w

specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji winne być

traktowane  tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku  rozbieżności  w  jakimkolwiek  z  elementów

dokumentacji  należy  zgłosić  projektantowi,  który  zobowiązany  będzie  do  pisemnego  rozstrzygnięcia

problemu. Wszystkie elementy i prace budowlane nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja,

rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowych robót / budowy /

nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania, dostarczenia i wykonania. 

W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych,  Wykonawca,  przed  złożeniem  oferty,

powinien wyjaśnić sporne kwesGe z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania

zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.

Nazwy i kody CPV robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

45310000-3 Instalacje elektryczne
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I.WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są  wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem zadania:
„Ogrodzenie terenu ŚODR w Częstochowie”

1.2. Zakres zastosowania

Ogólna specyfikacja  techniczna (OST)  stanowi podstawę  opracowania  szczegółowych specyfikacji  technicznych
(SST) i stosowana jest  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko w przypadkach małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy
przestrzeganiu zasad wiedzy budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. robotach budowlanych -należy przez to rozumieć  budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.2. remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji.

1.4.3. urządzeniach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne związane z  obiektem
budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak
przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.4. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.5. prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane -należy przez to rozumieć  tytuł prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.6. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć projekt wykonawczy usługi budowlanej,  protokoły
odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,
operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w przypadku realizacji  obiektów metodą  montażu także
dziennik montażu.

1.4.7. dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.9. wyrobie budowlanym -należy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.10. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.11. odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych robót  dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  -z  przeciętnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.12. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw
związanych z prowadzeniem usługi budowlanej.
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1.4.13. projektancie  -  należy przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.14. rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.15. części obiektu lub etapie wykonania usługi - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i
przekazania do eksploatacji.

1.4.16. ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. inspektorze nadzoru  inwestorskiego  -  osoba posiadająca odpowiednie  wykształcenie  techniczne i
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą  kontrolę  jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.18. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę  urządzeń
technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,
przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.
Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.19. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.20. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są  możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.4.21. zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową.

1.4.22. Oznaczenia i skróty:
DP - Dokumentacja Projektowa
ST - Specyfikacja Techniczna
OST - Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zapewniania Jakości
PT i OR - Projekt Technologii i Organizacji Robót

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu wykonania usługi robót budowlanych
Zamawiający,  w terminie  określonym w dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację
obiektu  oraz  reperów.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu
punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią  załączniki  do umowy,  a  wymagania  wyszczególnione w choćby jednym z nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności
w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w
"Ogólnych  warunkach  umowy".  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  braków w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności
podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są  ważniejsze  od  odczytu  ze  skali  rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości  określone w dokumentacji  projektowej  i  w SST  będą  uważane za  wartości  docelowe,  od
których dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a
rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W  przypadku,  gdy
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dostarczane materiały  lub wykonane roboty nie będą  zgodne z dokumentacją  projektową  lub SST i
mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu wykonania usługi robót budowlanych 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  wykonania  usługi  robót  budowlanych  w
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania wykonania usługi robót budowlanych Wykonawca
będzie:
a) utrzymywać teren prowadzenia robót i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie  i  wokół  terenu  prowadzenia  robót  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  robót.  O  fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na  świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  socjalne
oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych.  Uznaje  się,  że
wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w
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sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  materiałów  i  odpowiednie
dokumenty do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź  złożone w miejscu wskazanym przez  Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują  się  nie
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
nie zapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane w obrębie  terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa lub SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych rodzajów materiałów do
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być  później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na  jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać  pod  względem typów i  ilości  wskazaniom  zawartym w  SST,  programie  zapewnienia   jakości  lub
projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. .
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie
zapewniać  prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje

- szczegółowy harmonogram robót i finansowania
- projekt organizacji terenu prowadzenia usługi prac budowlanych,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- program zapewnienia jakości
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ,
projektu, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
także w normach i wytycznych.

5.2.2. Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  nie
później  niż  w czasie  przez niego wyznaczonym, pod groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na terenie wykonywania robót wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone
w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w SST,  stosować  można wytyczne krajowe,  albo  inne
procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją
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projektową  i  SST.  W takim przypadku,  całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  i  pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie aprobat technicznych oraz właściwych przepisów prawa.
2.  posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w
pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich parGa dostarczona
do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik montażu
Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i  mienia  oraz  technicznej  strony  budowy.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu robót
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
-  uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów  robót,  terminy
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, .uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania
robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  z podaniem
kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub
w SST.
[3] Dokumenty materiałowe
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia
jakości.  Dokumenty te stanowią  załączniki do odbioru robót. Winny być  udostępnione na każde  życzenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty prowadzenia prac budowlanych
Do dokumentów zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

a) protokoły przekazania terenu robót,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) operaty geodezyjne,
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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[5] Przechowywanie dokumentów 
Dokumenty  będą  przechowywane  na  terenie  prowadzenia  prac  budowlanych  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z  Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiar  Robót dokonywany będzie zgodnie z
warunkami  Umowy.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  w  ilościach  podanych  w  Przedmiarze  Robót  lub
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy  z obowiązku ukończenia wszystkich Robót.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej,
szerokości  po  prostej  prostopadłej  do  osi.  Zasady  określania  ilości  robót  podane  w  odpowiednich
specyfikacjach  technicznych  i  KNR  –  ach  oraz  KNNR  –  ach  Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z
jednostkami określonym w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez Inwestora.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt
wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie
urządzenia  pomiarowe  będą przez  Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w całym okresie  trwania
robót.

8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót
do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika montażu i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem  do  dziennika  montażu  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do
zakresu(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika montażu.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie.  Odbioru ostatecznego  robót  dokona komisja  wyznaczona przez  Zamawiającego  w obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna
się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
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W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST z uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki montażu (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne z SST i programem, zapewnienia jakości (PZJ) ,
8.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót(końcowy)robót".

9. Podstawa płatności
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą rozliczenia finansowego jest  faktyczna ilość  wykonanych i  odebranych robót wg zaoferowanych cen
jednostkowych  z  uwzględnieniem  zapisów  pomiędzy  Zamawiającym,  a  Wykonawcą  w  Umowie  o  wykonanie
robót.

10. Przepisy związane
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (2021r. poz. 272, 2269 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. – o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)

10.2. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1968 z późn. zm.)
-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  -  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie  bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401 z późn. zm.).
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-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126 z
późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 963 z późn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji
zadania pt.: „Ogrodzenie terenu ŚODR w Częstochowie”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP roboty rozbiórkowe i demontażowe istniejącego ogrodzenia.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót
oraz za ich zgodność z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  dokładnie  zapoznać  się  całością  dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robót.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w OST.
2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki – do utylizacji zgodnie z ustawą.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Dobór sprzętu pozostawia się  do uznania  Wykonawcy  po  uzgodnieniu  z  Kierownikiem  Kontraktu.  Jakikolwiek
sprzęt,  maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  bezpieczeństwa
zostaną przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.
5.2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać:

a) wszelkie niezbędne zabezpieczenia
b) wygrodzenia stref bezpieczeństwa
c) wygrodzenia i oznaczenia miejsc składowania materiałów z rozbiórki

5.3. Na podstawie DP należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania.
5.4. Materiały z rozbiórki na bieżąco usuwać z miejsca prowadzenia prac.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST.
6.2. Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  rozbieranych  elementów.  Z  utylizacji  odpadów  należy

posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Obmiar robót

Obmiar  Robót będzie określał  faktyczny zakres  wykonanych Robót zgodnie z  Specyfikacjami  Technicznymi  w
jednostkach  określonych  w  wycenionym  Przedmiarze  Robót.  Obmiar  Robót  dokonywany  będzie  zgodnie  z
warunkami Umowy.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.

9. Podstawa płatności
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Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST.
Podstawą rozliczenia finansowego jest faktyczna ilość wykonanych i odebranych robót wg zaoferowanych cen
jednostkowych robót malarskich  z uwzględnieniem zapisów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w Umowie o
wykonanie robót.

10. Przepisy związane
a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. – o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)

III. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji
zadania pt.: „Ogrodzenie terenu ŚODR w Częstochowie”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:
W zakres rzeczowy wchodzą: wykopy fundamentowe, nasypy, zasypy, plantowanie terenu oraz wszystkie inne
roboty ziemne.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz

za ich zgodność z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
1.5.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się całością  dokumentacji

technicznej oraz z projektem organizacji robót.
2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST.
3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Dobór sprzętu pozostawia się do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  
i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Do robót ziemnych może być użyty dowolny sprzęt pod warunkiem, że nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,  jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
4.2. Do transportu materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu.
Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać  przepisów
obowiązujących  w  transporcie  drogowym.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków
transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy
ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy  teren oznakować zgodnie z wymogami  BHP oraz zabezpieczyć
przed dostępem osób postronnych.  Roboty ziemne oraz  roboty przygotowawcze i  towarzyszące  powinny być
wykonywane według organizacyjnego projektu robót ziemnych. W przypadku niewielkich obiektów, dla których
roboty  ziemne  mogą  być bezpiecznie  wykonane na podstawie  projektu  budowlanego,  można nie  sporządzać
projektu robót ziemnych. Projekt robót ziemnych powinien mieć taki zakres, aby rozwiązywał wszystkie problemy
warunkujące prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót ziemnych, fundamentów i budowli ziemnych. Powinien
też  zapewniać  bezpieczeństwo  projektowanej  konstrukcji  lub  budowli  ziemnej  oraz  konstrukcji  i  urządzeń
istniejących. W projekcie organizacji robót ziemnych należy rozważyć takie zagadnienia, jak warunki odwodnienia,
urabianie  materiałów  w  złożu,  transport  i  układanie  materiałów  w  nasypie  oraz  transport  i  odkład  gruntu  z
wykopów oraz bilans mas ziemnych. 
Metoda  wykonywania  wykopów  powinna  być  dobrana  do  zakresu  robót,  rodzaju,  rozmiarów  i  głębokości
wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
W  celu  ochrony  struktury  gruntu  w  dnie  wykopu  należy  wykonywać  wykopy  do  głębokości  mniejszej  od
projektowanej co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm w zależności
od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów
lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych. W przypadku wykonania wykopu o głębokości większej niż przewidywana,

13



należy  zastosować  odpowiednie  środki  zapewniające  wymaganą  nośność  podłoża  w  poziomie  posadowienia
konstrukcji (np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo- żwirowa, albo warstwa
chudego betonu).
Ukopany  grunt  powinien  być  niezwłocznie  przetransportowany  na  miejsce  przeznaczenia  lub  na  odkład
przewidziany do  zasypania  wykopu  po jego  zabudowaniu.  Składowanie  ukopanego  gruntu bezpośrednio  przy
wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona
na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu.
Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu;
materiał zasypki nie powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków
budowlanych itp. materiałów). Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu powinny
być zagęszczone; miąższość warstw zasypki powinna być wybrana w zależności od przyjętej metody zagęszczania.
Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób,
aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji  wodochronnej albo przeciwwilgociowej,  jeśli  taka została
wykonana. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty materiał i sposób zasypania
nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji  (wodochronnej,
przeciwwilgociowej, cieplnej).
W  okresie  mrozów  można  wykonywać  tylko  nasypy  z  gruntów  niespoistych,  przy  zachowaniu  warunków
specjalnych,  determinujących  prawidłowe wykonanie nasypu o wymaganym zagęszczeniu.  W okresie  mrozów
grunt  należy  odspajać  w  sposób  ciągły,  aby  nie  przemarzał.  W  przypadkach  dłuższych  przerw  (ponad  2  h)
odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte odpowiednim materiałem ochronnym lub pozostawioną
albo nasypaną warstwą spulchnionego gruntu. Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie
mrozów, powinien być zabezpieczony przed przemarzaniem. W okresie mrozów nie powinno być wykonywane
wyrównanie skarp i dna wykopu w gruntach spoistych.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie geotechniczne podłoża gruntowego w
celu  określenia  rodzaju  i  miąższości  warstw  gruntów  zalegających  w  miejscu  robót  ziemnych  oraz  ustalenia
rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w podłożu w momencie rozpoczynania robót. Wyniki kontrolnych
badań podłoża gruntowego należy porównać z dokumentacją geotechniczną, która stanowiła podstawę projektu
budowlanego i projektu robót ziemnych, i z projektem robót ziemnych.

7. Obmiar robót
Obmiar  Robót będzie określał  faktyczny zakres wykonanych Robót  zgodnie z   Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach  określonych  w  wycenionym  Przedmiarze  Robót.  Obmiar  Robót  dokonywany  będzie  zgodnie  z
warunkami Umowy.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.
8.2. Podstawą  odbioru  wykonania  robót  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  dokumentacją

projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Przedmiotem  odbioru  powinny  być  poszczególne  fazy  robót.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu  polega  na finalnej  ocenie  jakości  wykonywanych robót  oraz  ilości  tych robót,  które w dalszym
procesie  realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  będzie  dokonany w
czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu
robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST.
Podstawą rozliczenia finansowego jest  faktyczna ilość  wykonanych i  odebranych robót wg zaoferowanych cen
jednostkowych.

10. Przepisy związane
Przepisy związane podane w OST.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
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IV. ZBROJENIE – STAL ZBROJENIOWA

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji
zadania pt.: „Ogrodzenie terenu ŚODR w Częstochowie”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

a) przygotowanie zbrojenia, 
b) montażem zbrojenia, 
c) kontrolą jakości materiałów. 

Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentów.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz
za ich zgodność z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.

1.5.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się całością  dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robót.

2. Materiały
2.1. Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiekcie objętym zakresem projektu stosuje się

klasę i gatunek z DP.
3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Dobór sprzętu pozostawia się do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Do prac może być użyty dowolny sprzęt
pod warunkiem, że nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

5. Wykonanie robót
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.
Układ  zbrojenia  w  konstrukcji  musi  umożliwić  jego  dokładne  otoczenie  przez  jednorodny  beton.  Położenie
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudować
stali zatłuszczonej smarami lub innymi  środkami chemicznymi, farbami, zabłoconej i oblodzonej stali, która była
wystawiona na działanie słonej wody.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Zamawiającego.

7. Obmiar robót
Obmiar  Robót będzie określał  faktyczny zakres wykonanych Robót  zgodnie z   Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach  określonych    w  wycenionym  Przedmiarze  Robót.  Obmiar  Robót  dokonywany  będzie  zgodnie  z
warunkami Umowy.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.
8.2. Podstawą  odbioru  wykonania  robót  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  dokumentacją

projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Przedmiotem  odbioru  powinny  być  poszczególne  fazy  robót.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu  polega  na finalnej  ocenie  jakości  wykonywanych robót  oraz  ilości  tych robót,  które w dalszym
procesie  realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  będzie  dokonany w

15



czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu
robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST.
Podstawą rozliczenia finansowego jest  faktyczna ilość  wykonanych i  odebranych robót wg zaoferowanych cen
jednostkowych.

10. Przepisy związane
a) PN-81/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

b) PN -82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

c) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i  żelbetowe. Wymagania techniczne. 

d) PN-89/H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

e) PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 

f) PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe,  żelbetowe i sprężone. Obliczenia  statyczne i projektowanie.

V. BETON KONSTRUKCYJNY

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji
zadania pt.: „Ogrodzenie terenu ŚODR w Częstochowie”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie betonów konstrukcyjnych dla realizacji przedmiotowego zadania, łącznie z zasadami prowadzenia
robót związanych z: 

a) wykonaniem mieszanki betonowej, 
b) wykonaniem deskowań
c) układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
d) pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz

za ich zgodność z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
1.5.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz Nadzór Techniczny powinny dokładnie zapoznać się

całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót.
2. Materiały

2.1. Cement
Do  stosowania  dopuszcza  się  tylko  cement  portlandzki  wg  PN-88/B-30000.  Każda  parGa  dostarczonego
cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

2.2. Kruszywo
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-86/B-06712. Jeśli w
normach  przedmiotowych  na  wyroby,  elementy  i  konstrukcje  nie  postanowiono  inaczej,  zaleca  się
stosowanie  kruszywa o marce  nie  niższej  niż  klasa  betonu.  W przypadku betonu o określonym stopniu
mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. Zalecane
łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyżej 2mm),
podano w załączniku 1 normy PN-88/B-06250. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy  możliwie  najmniejszym  zużyciu  cementu  i  wody,  prawidłowego  zagęszczenia  oraz  odpowiedniej
urabialności.

2.3. Woda zarobowa
Woda  zarobowa  do  betonu  musi  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250.  Wodę  do  betonu
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.4. Domieszki i dodatki do betonu
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Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniającym
i  przyśpieszającym  lub  opóźniającym  wiązanie  betonu.  Dopuszcza  się  stosowanie  domieszek
kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i przyśpieszająco - uplastyczniających. Domieszki do
betonów muszą posiadać atest producenta.

2.5. Beton
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w DP, dostarczony z wytwórni betonu. Beton musi
spełniać wymagania normy PN-88/B-06250.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Dobór sprzętu pozostawia się do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Do prac może być użyty dowolny sprzęt
pod warunkiem, że nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
Mieszanki  betonowe  mogą  być transportowane mieszalnikami  samochodowymi  tzw.  gruszkami.  Ilość  gruszek
należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości  dowozu, czas
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien być dłuższy niż: 

a) 90 min - przy temperaturze +15°C, 
b) 70 min - przy temperaturze +25°C, 
c) 30 min - przy temperaturze +30°C.

5. Wykonanie robót
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  betoniarskie.  Przed  przestąpieniem  do
betonowania,  powinna  być stwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót
poprzedzających betonowaniem, a w szczególności prawidłowość wykonania deskowań, prawidłowość wykonania
zbrojenia, przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, prawidłowość
wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  prawidłowość  rozmieszczenia  kształtu  elementów  wbudowanych w
betonową konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN- 88/B-06250 i PN-65/B- 06251.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Zamawiającego.

7. Obmiar robót
Obmiar  Robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonanych  Robót  zgodnie  z  Specyfikacjami  Technicznymi  w
jednostkach  określonych  w  wycenionym  Przedmiarze  Robót.  Obmiar  Robót  dokonywany  będzie  zgodnie  z
warunkami Umowy.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.
8.2. Podstawą  odbioru  wykonania  robót  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  dokumentacją

projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Przedmiotem  odbioru  powinny  być  poszczególne  fazy  robót.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu  polega  na finalnej  ocenie  jakości  wykonywanych robót  oraz  ilości  tych robót,  które w dalszym
procesie  realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  będzie  dokonany w
czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu
robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST.
Podstawą rozliczenia finansowego jest  faktyczna ilość  wykonanych i  odebranych robót wg zaoferowanych cen
jednostkowych.

10. Przepisy związane
a) PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

b) PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

c) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

d) PN-88/B-30002 Cement specjalne. 

e) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
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f) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

g) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

VI. ROBOTY NAPRAWCZE I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji
zadania pt.: „Ogrodzenie terenu ŚODR w Częstochowie”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres  rzeczowy  obejmuje  zgodnie  z  DP roboty naprawcze  i  wzmocnienia  konstrukcji  istniejącego  murku
oporowego.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót
oraz za ich zgodność z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  dokładnie  zapoznać  się  całością  dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robót.

2. Materiały
2.1. Cement

Do  stosowania  dopuszcza  się  tylko  cement  portlandzki  wg  PN-88/B-30000.  Każda  parGa  dostarczonego
cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

2.2. Kruszywo
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-86/B-06712. Jeśli w
normach  przedmiotowych  na  wyroby,  elementy  i  konstrukcje  nie  postanowiono  inaczej,  zaleca  się
stosowanie  kruszywa o marce  nie  niższej  niż  klasa  betonu.  W przypadku betonu o określonym stopniu
mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. Zalecane
łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyżej 2mm),
podano w załączniku 1 normy PN-88/B-06250. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy  możliwie  najmniejszym  zużyciu  cementu  i  wody,  prawidłowego  zagęszczenia  oraz  odpowiedniej
urabialności.

2.3. Woda zarobowa
Woda  zarobowa  do  betonu  musi  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250.  Wodę  do  betonu
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniającym
i  przyśpieszającym  lub  opóźniającym  wiązanie  betonu.  Dopuszcza  się  stosowanie  domieszek
kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i przyśpieszająco - uplastyczniających. Domieszki do
betonów muszą posiadać atest producenta.

2.5. Beton
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w DP, dostarczony z wytwórni betonu. Beton musi
spełniać wymagania normy PN-88/B-06250.

2.6. Zbrojenie
Do zbrojenia konstrukcji stosuje się klasę i gatunek stali zbrojeniowej z DP.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Dobór sprzętu pozostawia się  do uznania  Wykonawcy  po  uzgodnieniu  z  Kierownikiem  Kontraktu.  Jakikolwiek
sprzęt,  maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  bezpieczeństwa
zostaną przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.
5.2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót naprawczych należy wykonać:
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Całkowicie usunąć tynk do czystej cegły w miejscu.
Wzmocnić konstrukcję murku zbrojeniem zgodnie z wytycznymi DP
Wykonać nowy tynk cementowy na siatce.
Wykonać nowy daszek okapowy o wymiarach określonych w DP.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST.

7. Obmiar robót
Obmiar  Robót będzie określał  faktyczny zakres  wykonanych Robót zgodnie z  Specyfikacjami  Technicznymi  w
jednostkach  określonych  w  wycenionym  Przedmiarze  Robót.  Obmiar  Robót  dokonywany  będzie  zgodnie  z
warunkami Umowy.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST.
Podstawą rozliczenia finansowego jest faktyczna ilość wykonanych i odebranych robót wg zaoferowanych cen
jednostkowych robót malarskich  z uwzględnieniem zapisów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w Umowie o
wykonanie robót.

10. Przepisy związane
a) PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

b) PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

c) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

d) PN-88/B-30002 Cement specjalne. 

e) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

f) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

VII. OGRODZENIE STALOWE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji
zadania pt.: „Ogrodzenie terenu ŚODR w Częstochowie”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP wykonanie ogrodzenia z paneli  z  drutu,  które są montowane do
słupków  z  profili  zamkniętych  oraz  przęseł  stalowych  z  wypełnieniem  z  elementów  pionowych  wraz  z
bramami i furtkami.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  dokładnie  zapoznać  się  całością  dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robót.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.
2.2. Charakterystyka stosowanych materiałów:

Panele ogrodzeniowe o wysokości  1,25 cm wykonane z drutu średnicy pion/poziom 4/5mm zgrzewanych
punktowo.  System  montażu  paneli  na  słupach  o  profilu  zamkniętym  60x40x2mm  za  pomocą  listwy
montażowej. Słupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym. 
Przęsła,  furtki  i  bramy  z  wypełnieniem  z  elementów  pionowych  wykonane  z  kształtowników  stalowych
zamkniętych. Wysokość przęseł  140cm. Elementy pionowe o wymiarach 20x20mm. Bramy wyposażone w
siłowniki zgodnie z DP. Furtki wyposażone w elektrozaczepy zgodnie DP.
Wszystkie  elementy  stalowe  ogrodzenia  zabezpieczone  antykorozyjne  powłoką  cynkową,  przez  proces
cynkowania  ogniowego  zgodnie  z  normą  EN-ISO  1491  [DIN50976].  Malowanie  proszkowe  na  kolor  RAL,
zgodnie z DP.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
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Dobór sprzętu pozostawia się  do uznania  Wykonawcy  po  uzgodnieniu  z  Kierownikiem  Kontraktu.  Jakikolwiek
sprzęt,  maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  bezpieczeństwa
zostaną przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.
Szczegółowe wymagania.
Słupki ogrodzenia należy rozmieszczać w taki sposób aby zewnętrzna płaszczyzna ogrodzenia była prowadzona po
granicy  działki  lub wytyczonej  linii  ogrodzenia  przez  osadzenie  w gruncie w betonowej  stopie zgodnie z  DP..
Panele  ogrodzeniowe  należy  montować  do  słupków  z  wykorzystaniem  systemowych  rozwiązań  danego
producenta.
Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a gł. ok.0,9-
1,1m.  Najpierw należy  wykonać doły  pod  słupki  narożne,  bramowe  i  na  złamaniach  ogrodzenia,  a  następnie
dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości.  Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia
powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości  z
uwzględnieniem uskoków z uwagi na różnicę poziomu terenu. Słupki dokładnie obetonować do poziomu terenu
betonem B15. 
Montaż ogrodzenia.
Prace  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta  wybranego  systemu  ogrodzeń  z  zachowaniem  wymiarów
opisanych w DP.
Montaż furtek, bram. 
Furtki i bramy należy wykonać zgodnie z wymiarami zawartymi w DP w systemie przyjętego producenta. 

6. Kontrola jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST.
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić czy producent posiada świadectwo dopuszczania
lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

� Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 

� Zachowanie dopuszczanych odchyłek wymiarów 

� Prawidłowość wykonania dołów pod słupki 

� Poprawność ustawienia słupków 

� Prawidłowość wykonania ogrodzenia [wysokość ogrodzenia, prawidłowość montażu paneli 

� Rozstaw słupków i ich zabetonowanie
Wszystkie materiały  nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora
odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót
Obmiar  Robót będzie określał  faktyczny zakres  wykonanych Robót zgodnie z  Specyfikacjami  Technicznymi  w
jednostkach  określonych    w  wycenionym  Przedmiarze  Robót.  Obmiar  Robót  dokonywany  będzie  zgodnie  z
warunkami Umowy.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST.
Podstawą rozliczenia finansowego jest faktyczna ilość wykonanych i odebranych robót wg zaoferowanych cen
jednostkowych  za  montaż  sufitów  podwieszanych  z  uwzględnieniem  zapisów  pomiędzy  Zamawiającym,  a
Wykonawcą w Umowie o wykonanie robót.

10. Przepisy powiązane
a) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
b) PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
c) PN-M-82054 Śruby , wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i badania

VIII. OGRODZENIE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWNYCH 

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji
zadania pt.: „Ogrodzenie terenu ŚODR w Częstochowie”
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1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP wykonanie ogrodzenia betonowego z elementów prefabrykowanych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  dokładnie  zapoznać  się  całością  dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robót.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.
2.2. Charakterystyka stosowanych materiałów:
Ogrodzenie składa się z prostych w formie bloczków betonowych. Kolor i wymiary zgodne z DP.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Dobór sprzętu pozostawia  się  do uznania  Wykonawcy po uzgodnieniu  z  Kierownikiem  Kontraktu.  Jakikolwiek
sprzęt,  maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  bezpieczeństwa
zostaną przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót podano w OST.
Prace  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta  wybranego  systemu  ogrodzeń  z  zachowaniem  wymiarów
opisanych w DP.
Fundament - poprawnie wykopany fundament powinien mieć ściany równoległe i nie powinien być węższy niż
nadbudowane ogrodzenie.  Wykopany w sposób stożkowy, może powodować ewentualne pękania elementów.
Należy pamiętać że głębokość strefy przemarzania gruntu na terenie Polski  jest różna (0d 0,8m do 1,4m) Nie
dopilnowanie tych wartości, może spowodować zamarznięcie zimą wód gruntowych, co może wpłynąć na jakość
fundamentu. Ławy fundamentowe zbroimy poziomo drutem żebrowanym 4 x 12mm, strzemiona z drutu śr. 6mm.
Zbrojenie pionowe słupków 4 x 12mm.
Izolacja fundamentu - izolacja pozioma fundamentu chroni elementy przed podciąganiem wody z fundamentu do
wnętrz elementów, co zwiększa ich trwałość i zapobiega pęknięciom. Izolację należy wykonać zgodnie DP.
Podczas montażu ogrodzenia należy bezwzględnie przestrzegać zasady okrywania (folią lub kapturami z palet)
odsłoniętych  na paletach  elementów  ogrodzeń  celem  zabezpieczenia  przed  deszczem,  mogącym powodować
zacieki z resztek poprodukcyjnych oraz pyłu pozostałego po szlifowaniu przez wykonawcę elementów. Należy to
robić każdorazowo przed pozostawieniem na dzień następny odkrytych palet i nieukończonego ogrodzenia.
Wymurowane elementy zalewamy oraz zagęszczamy mieszanką betonową klasy C30/37 o nasiąkliwości poniżej
5%.
Daszki kleimy używając kleju montażowego. Spoiny uszczelniamy silikonem. Klej montażowy należy rozprowadzić
równomiernie  ,  liniowo  wzdłuż  górnej  powierzchni  ścianek  elementu.  Niedopuszczalne  jest  nakładanie  kleju
metodą punktów.
Impregnacja  ma za zadanie zabezpieczyć surową powierzchnię betonu (ogrodzenia) przed zabrudzeniami oraz
wpływem warunków atmosferycznych. Przed impregnacją, należy zadbać by ogrodzenie było suche, czyste, oraz
bez ewentualnych wykwitów. Impregnujemy po upływie min. 2 miesięcy od wybudowania ogrodzenia w okresie
letnim w temp. pomiędzy 15 oC - 25 oC. W przypadku powstania wykwitów wapiennych, przed impregnacją należy
oczyścić element specjalnym preparatem

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST.
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić czy producent posiada świadectwo dopuszczania
lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

� Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 

� Zachowanie dopuszczanych odchyłek wymiarów 

� Prawidłowość wykonania fundamentów 

� Prawidłowość wykonania ogrodzenia [wysokość ogrodzenia, prawidłowość ułożenia elementów] 

� Rozstaw słupków i ich zabetonowanie
Wszystkie materiały  nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora
odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania. 
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Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót
Obmiar  Robót będzie określał  faktyczny zakres wykonanych Robót  zgodnie z   Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach  określonych    w  wycenionym  Przedmiarze  Robót.  Obmiar  Robót  dokonywany  będzie  zgodnie  z
warunkami Umowy.

8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST.
Podstawą rozliczenia finansowego jest  faktyczna ilość  wykonanych i  odebranych robót wg zaoferowanych cen
jednostkowych okładzin ściennych z uwzględnieniem zapisów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w Umowie
o wykonanie robót.

10. Przepisy związane
a) PN-B-06250 Beton zwykły
b) PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
c) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
d) PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
e) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
f) BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych

IX. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. Wstęp
a) Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji
zadania pt.: „Ogrodzenie terenu ŚODR w Częstochowie”
b) Zakres stosowania SST

SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
c) Zakres robót objętych SST

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem  instalacji
elektrycznych.

d) Określenia podstawowe
Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.

e) Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  dokładnie  zapoznać  się  całością  dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robót.
Kody  CPV  grup,  klas  i  kategorii  robót:  45310000-3,  453110000-0,  45315700-5,  45315300-1,  45232310-
845232332-8

2. Materiały
a) Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.
b) Charakterystyka stosowanych materiałów:

Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  dla  których  normy  PN  i  BN  przewidują  posiadane
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie przedstawiciela Inwestora.    
Dopuszcza  się  stosowanie  rozwiązań  w  oparciu  o  produkty  innych  producentów,  niż  wskazanych  w
dokumentacji  projektowej  pod  warunkiem:  spełnienia  tych  samych  parametrów  technicznych  oraz
przedstawienia na piśmie i uzyskania akceptacji projektanta rozwiązań zamiennych.

c) Wykaz zastosowanych podstawowych materiałów:
daszek systemowy
elektrozaczep drzwiowy 12VDC
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego 
interfejs klatkowy systemowy
Kabel YKY 2x1,5  mm2
Kable elektroenergetyczne YKY 0,6/1kV, 3x2,5  mm2
Kable teleinformatyczne kat. 5, U/UTPżel, 23AWG
kołki kotwiące
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kołki rozporowe plastykowe
lakier asfaltowy
moduł domofonowy audio
moduł domofonowy z przyciskami
opaski kablowe
Osłona rurowa do kabli HDPEk-S fi 32mm
Osłona rurowa do kabli HDPEk-S fi 50mm
Piasek naturalny kopany
pręty stalowe ocynkowane fi 18mm
Przycisk ręczny wyjścia uprawnionego
puszka modłowa (2 moduły)
ramka frontowa
Rozdzielnica TOZ -wg schematu
Rura osłonowa karbowana(peszel) fi 50 mm
Rura osłonowa z HDPE do ukł. pod drogami fi 75 mm
Słupek bet. oznaczeniowy, pomiarowy
Tablica istn.-doposażenie wg schematu
unifon lokalowy ścienny słuchawkowy
wazelina techniczna
Zasilacz domofonowy 230/12V, 20A
zaślepka modułu kamery
złącza kontrolne
złączki dwukielichowe do rur PCW

d) Składowanie materiałów
Oprawy  oświetleniowe,  rozdzielnice,  osprzęt  należy  przechowywać  w  zamykanym  magazynie.  Miejsce
składowania urządzeń lub paczek z urządzeniami powinno być tak zlokalizowane, aby nie było możliwości
uszkodzenia  mechanicznego  tych urządzeń.  Dodatkowo urządzenia  te powinny być zabezpieczone przed
działaniem zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur oraz przed zalaniem.

Przewody  elektryczne,  rurki,  koryta,  pozostałe  materiały  do  wykonywania  instalacji  należy  składować  w
sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Dobór sprzętu pozostawia  się  do uznania  Wykonawcy po uzgodnieniu  z  Kierownikiem  Kontraktu.  Jakikolwiek
sprzęt,  maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  bezpieczeństwa
zostaną przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
Transport urządzeń powinien się odbywać krytymi środkami transportu,  zgodnie z obowiązującymi przepisami
transportowymi. Dodatkowo należy przestrzegać zaleceń producentów.

5. Wykonanie robót
a) Ogólne warunki wykonywania robót podano w OST.
b) Wyszczególnienie robót
Przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót:
Instalacje elektryczne zewnętrzne
a)zasilanie bram
Dla zasilania napędów bram kable zasilające doprowadzić do napędów bram przesuwnych w terenie.
Zasilanie  bramy  w  miejscu  istniejącego  wjazdu  wykonać  z  istniejącej  tablicy  odbiorów  zewnętrznych

zlokalizowanej przy budynku. 
Dla zasilania bram w miejscach projektowanych wjazdów zainstalować tablice odbiorów zewnętrznych – tablica w

pobliżu zestawu złączowo-pomiarowego, po wewnętrznej stronie ogrodzenia. Wykonywany podczas budowy
budynku WLZ z zestawu złaczow-pomiarowego wprowadzić do rozdzielnicy odbiorów zewnętrznych, której
zasilanie wykonać jako odgałęzienie WLZ. 

Założono stosowanie napędów bram 1-fazowych (230V) i wykonanie zasilania kablem YKY 3x2,5. W przypadku
zastosowania  bram  z  napędem  3-fazowym  (400V)  wykonać  niezbędne  zmiany  (zabezpieczenie  3-faz.
obwodu, kabel 5-żyłowy). 

Otwieranie bram pilotami beprzewodowymi oraz przyciskiem z poziomu domofonu.
Uwaga: dla bramy obsługującej potencjalny budynek mieszkalny zasilania powiązane z budynkiem mieszkalnym

(poza zakresem opracowania). 
b)tablica rozdzielcza
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Przewidziano wykonanie tablicy odbiorów zewnętrznych TOZ, tablice wykonać w obudowie izolacyjnej, szczelną
na fundamencie prefabrykowanym. Wyposażenie tablicy wg schematu, pozostawić rezerwę umożliwiającą
zainstalowanie  w  tablicy  aparatów  dla  zasilania  oświetlenia  terenu.  Istniejącą  tablicę  odbiorów
zewnętrznych  doposażyć  wg  schematu.  Założono  instalowanie  zasilaczy  domofonu  przystosowanych  do
pracy  do  –  10  st.C  w  tablicach  odbiorów  zewnętrznych  (alternatywnie  dopuszcza  się  instalowanie  w
tablicach budynkowych). Tablice zewnętrzne wyposażyć w grzałki tablicowe, instalowane poniżej urządzeń
domofonu z termostatem systemowym, zapewniające poprawną prace urządzeń domofonowych do – 25
st.C. 

c)kanalizacja kablowa
Dla potrzeb ułożenia okablowania systemu domofonowego od tablic do budynków oraz do paneli zewnętrznych

ułożyć kanalizację 1 otworową z rur HDPE ∅ 50mm.
Od paneli wywołania w słupkach ogrodzeniowych do napędów ram ułożyć kanalizację ∅32mm.
Do  elementach  ogrodzenia  (murki)  na  etapie  realizacji  wykonać  drożne  orurowanie  dla  wprowadzenia  kabli

domofonowych oraz wnękę dla puszki panelu wywołania. 
d)wykonanie linii kablowych
Projektowane kable i kanalizację układać zgodnie z trasą pokazaną na planie zagospodarowania. Kabel układać w

ziemi  na głębokości 70 cm na 10 cm warstwie piasku, następnie kabel przykryć warstwą piasku grubości 10
cm i 15 cm warstwą rodzimego gruntu. Warstwę gruntu przykryć folią koloru niebieskiego o grubości co
najmniej  0,3  mm  i  szerokości  min.  20  cm.  W odstępach  co  10  m  oraz  przy  wejściach  do  złącza  kabel
zaopatrzyć  w  opaski   podaniem  relacji  i  typu  kabla,  o  treści  uzgodnionej  z  inwestorem.  W  miejscach
skrzyżowań z elementami uzbrojenia podziemnego kabel układać w rurach osłonowych o średnicy min. ∅ 50
mm.  Pod  drogami  kołowymi  kable  układać w rurze  z  HDPE  przeznaczonej  do układania  pod drogami  o
średnicy min. ∅ 75mm. 

Trasę kabla w terenie na załamaniach oznaczyć słupkami betonowymi. Całość prac  związanych z układaniem kabli
wykonać zgodnie z N SEP-E-004.

Uwaga:  prace  w  pobliżu  czynnego  uzbrojenia  prowadzić  z  zachowaniem  ostrożności,  przy  użyciu  narzędzi
ręcznych.

Instalacja domofonowa
Zaprojektowano  system  domofonowy  w  wersji  audio,  umożliwiający  wymianę  na  Video  poprzez  wymianę

elementów końcowych (unifonu, modułu kamery w panelach wywołania w miejscu zaślepki). 
System domofonowy wjazdu istniejącego składał się będzie z:
-zasilacza systemowego 20A w istniejącej tablicy,
-unifonu słuchawkowego w pomieszczeniu recepcji/ochrony,
-panelu wywołania w ogrodzeniu przy furtce z elektrozaczepem furtki.
System dla wjazdów projektowanych składał się będzie z:
-zasilacza systemowego 20A i interfejsu klatkowego w projektowanej tablicy,
-unifonu słuchawkowego w pomieszczeniu recepcji/ochrony,
-dwóch paneli wywołania w ogrodzeniu przy furtkach z elektrozaczepami furtek.
Uwaga: z paneli wywołania wykonać okablowania dla przekaźnika otwierającego bramę (do napędu bramy). 
CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA 
Architektura systemu w projektowanym  wariancie umożliwia: 
Wejście na teren - Kaseta domofonowa  -  można realizować następujące funkcje
Zadzwonić do  budynku
Prowadzić rozmowę – audio
Otworzyć furtkę wejściową z poziomu domofonu 
Otworzyć bramę wjazdową z poziomu domofonu
Z aparatów wewnętrznych  
Odebrać połączenie z paneli wejściowych 
Prowadzić rozmowę z osoba dzwoniącą do budynku 
Otworzyć furtkę wejściową z poziomu domofonu 
Otworzyć bramę wjazdową z poziomu domofonu 
Proponuje się od strony wewnętrznej instalować przyciski wyjścia i wyposażenie furtek w pochwyt obustronny. 
Połączenia miedzy elementami systemu należy wykonać okablowanie zgodnie ze schematem.
Przyjęto proponowany system 2VIOCE prod. MIWI URMET. W przypadku stosowania innego systemu zapoznać się

z DTR i wykonać niezbędne korekty okablowania i doboru urządzeń. 
Wejścia  na  teren  uzbrojone  w  cyfrowy  panel  audio  (z  zaślepionym  modułem  dla  kamery-video).  Panel

komunikacyjny należy zamontować  wnękowo w  ogrodzeniu.  Zaleca się zabudowę kasety  wejściowej  na
wysokości  160  cm  od  podłoża.  Do  panelu  należy  doprowadzić  przewód  (linka  2x1,5  mm2)  od  12V  DC

24



zamontowanego w drzwiach wejściowych elektrozaczepu. Projektuje się wyposażenie zamków w furtkach
w elektrozaczepy rewersyjne (12 V DC). 

c) Roboty przygotowawcze i wykonawcze
Podstawą prac jest projekt branżowy w zakresie instalacji elektrycznej. 

6. Kontrola jakości robót
a) Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST.
b) Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z

częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normy. 
W szczególności kontrola powinna obejmować:
zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności  z  cechami podanymi w dokumentacji  technicznej  i  warunkami

technicznymi podanymi przez wytwórcę,
badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
badanie w zakresie zgodności  z dokumentacją techniczną i  warunkami określonymi w odpowiednich normach

przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytwórni  materiałów,  ewentualnie  innymi  umownymi
warunkami,

badanie zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi i porażeniem prądem,
badanie sposobu wykonania połączeń,
badanie ułożenia przewodów.

7. Obmiar robót
Obmiar  Robót będzie określał  faktyczny zakres wykonanych Robót  zgodnie z   Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach  określonych  w  wycenionym  Przedmiarze  Robót.  Obmiar  Robót  dokonywany  będzie  zgodnie  z
warunkami Umowy.

8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inwestora,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.    
Odbiorowi końcowemu podlega:   
-sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego,
-badanie skuteczności ochrony przeciw porażeniowej,
-badanie izolacji przewodów,
-badanie rezystancji uziemienia.
Wyniki  przeprowadzonych  badań  podczas  odbioru  powinny  być  ujęte  w  formie  protokołów  pomiarów,

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków
komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki  badań  przeprowadzonych  podczas  odbioru  końcowego  należy  uznać  za  dokładne,  jeżeli  wszystkie
wymagania zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy określić konieczne
dalsze  postępowanie  prowadzące  do wyeliminowania  zagrożeń użytkowania  i  doprowadzić  instalację  do
stanu umożliwiającego jej odbiór (spełnienie wymaganych parametrów).

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST.
Podstawą rozliczenia finansowego jest  faktyczna ilość  wykonanych i  odebranych robót wg zaoferowanych cen
jednostkowych okładzin ściennych z uwzględnieniem zapisów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w Umowie
o wykonanie robót.

10. Przepisy związane
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r nr 1333)
b) Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych z 3  listopada 1992r  w sprawie  ochrony przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 92 poz. 460, zmiana Dz. U. z 1995 r nr 102
poz. 507)

c) Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dn.  12  kwietnia  2002  r  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

d) Normy  wprowadzone  do  obowiązkowego  stosowania  Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji z 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.
U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz. U. z 2000r nr 51 poz. 617)

e) Polska Norma PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
f) Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
g) Polska  Norma  PN-IEC  60364-5-56  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa
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h) Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa

i) Polska Norma PN-84/E-02035 Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych
j) Polska Norma PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
k) Polska Norma PN-84/E-02033 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
l) PN-IEC  60364-4-473  :1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających  bezpieczeństwo.  Środki  ochrony  przed
prądem przetężeniowym.

m) PN-IEC  60364-4-482:  1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa

n) PN-IEC  60364-5-51:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne

o) PN-IEC  60364-5-52:2002  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

p) PN-IEC  60364-5-53:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

q) PN-IEC  60364-5-54:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

r) PN-IEC  60364-5-56:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa

s) PN-IEC  60364-5-523:2001  Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

t) PN-IEC  60364-5-534.2003  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami

u) PN-IEC  60364-5-537:1999  Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

v) PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
w) PN-IEC  60364-1:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i  wymagania

podstawowe
x) PN-IEC  60364-4-41:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
y) PN-IEC  60364-4-43:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa Ochrona przed prądem przetężeniowym
z) PN-IEC  60364-4-47:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa Postanowienia ogólne. Środki
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

aa) PN-IEC  60364-4-443:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

bb) PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
cc) PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
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