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KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdétowe proponowane przez Wykonawce bedga zatwierdzane
przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koicowego. W zwigzku z tym
wykonanie prac budowlanych musi zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu. Wszystkie elementy i prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja,
rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotowych robdt / budowy /
nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania, dostarczenia i wykonania.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Nazwy i kody CPV robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45310000-3 Instalacje elektryczne
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.LWYMAGANIA OGOLNE

1.

Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania:

»Ogrodzenie terenu SODR w Czestochowie”

1.2. Zakres zastosowania

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych
(SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robodt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad wiedzy budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.2. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.3. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.4. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.5. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane -nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.6. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec projekt wykonawczy ustugi budowlanej, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze
dziennik montazu.

1.4.7. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. wyrobie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

1.4.10. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.11. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie =zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.12. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem ustugi budowlane;j.



1.4.13. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.14. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.15. czesci obiektu lub etapie wykonania ustugi - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.16. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.18. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.19. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.20. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.21. zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa.

1.4.22. Oznaczenia i skroty:

DP - Dokumentacja Projektowa

ST - Specyfikacja Techniczna

OST - Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZ) - Program Zapewniania Jakosci

PT i OR - Projekt Technologii i Organizacji Robot
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu wykonania ustugi robét budowlanych
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
obiektu oraz reperéw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru korncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$é robét z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
"Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub brakéw w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczcbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
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1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu wykonania ustugi robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonania ustugi robét budowlanych w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania wykonania ustugi robdt budowlanych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren prowadzenia roboét i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu prowadzenia robot oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w



sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatléw do elementdw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce materiatéw i odpowiednie
dokumenty do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. .
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje

- szczegb6towy harmonogram roboét i finansowania

- projekt organizacji terenu prowadzenia ustugi prac budowlanych,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- program zapewnienia jakosci



5.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umow3 oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na terenie wykonywania robét wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robat,
- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegdlnych elementdéw robét.

Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja



6.6.

6.7.

projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw prawa.
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy

[1] Dziennik montazu
Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg techniky, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu robét
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw roboét, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, .uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.
[3] Dokumenty materiatowe
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéow, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty prowadzenia prac budowlanych
Do dokumentéw zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu robot,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robdét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



[5] Przechowywanie dokumentow

Dokumenty beda przechowywane na terenie prowadzenia prac budowlanych w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar roboét

7.1.

7.2.

7.3.

Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z
warunkami Umowy. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.

Zasady okre$lania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,
szerokosci po prostej prostopadtej do osi. Zasady okreslania ilosci robot podane w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i KNR — ach oraz KNNR — ach Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonym w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;j.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot bedg zaakceptowane przez Inwestora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Odbiér robot

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika montazu i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika montazu i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowaq, SST i uprzednimi
ustaleniami.
Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika montazu.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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8.5.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki montazu (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST i programem, zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robat.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny robot(koricowy)robot".

Podstawa ptatnosci

9.1.

Ustalenia ogélne

Podstawg rozliczenia finansowego jest faktyczna ilos¢ wykonanych i odebranych robét wg zaoferowanych cen
jednostkowych z uwzglednieniem zapiséw pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg w Umowie o wykonanie
robét.

Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (2021r. poz. 272, 2269 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. — o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.)

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1968 z pdzn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401 z pdin. zm.).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126 z
pdzn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 963 z pdzn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 11, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Il. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w ramach realizacji
zadania pt.: ,,Ogrodzenie terenu SODR w Czestochowie”
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi czes$¢ SIWZ oraz DP i nalezy je stosowac w zlecaniu robét opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP roboty rozbiérkowe i demontazowe istniejgcego ogrodzenia.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos¢ z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie catoscig dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robét.
2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.2. Materiaty pochodzace z rozbidrki — do utylizacji zgodnie z ustawa.
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Dobor sprzetu pozostawia sie do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikiem Kontraktu. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i bezpieczerstwa
zostang przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.
5.  Wykonanie robot
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w OST.
5.2. Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonac:
a) wszelkie niezbedne zabezpieczenia
b) wygrodzenia stref bezpieczenstwa
¢) wygrodzenia i oznaczenia miejsc sktadowania materiatow z rozbiorki
5.3. Na podstawie DP nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
5.4. Materiaty z rozbidrki na biezgco usuwac z miejsca prowadzenia prac.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w OST.
6.2. Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw. Z utylizacji odpaddéw nalezy
posiadac karty przekazania odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
7. Obmiar robdt
Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z
warunkami Umowy.
8. 0dbidr robot
8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST.
9. Podstawa ptatnosci
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10.

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w OST.

Podstawg rozliczenia finansowego jest faktyczna ilos¢ wykonanych i odebranych robét wg zaoferowanych cen
jednostkowych robot malarskich z uwzglednieniem zapiséw pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg w Umowie o
wykonanie robét.

Przepisy zwigzane

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. — o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdin. zm.)

lll. ROBOTY ZIEMNE

1.

Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w ramach realizacji
zadania pt.: ,,Ogrodzenie terenu SODR w Czestochowie”

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi czes¢ SIWZ oraz DP i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:

W zakres rzeczowy wchodza: wykopy fundamentowe, nasypy, zasypy, plantowanie terenu oraz wszystkie inne

roboty ziemne.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz

zaich zgodno$¢ z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
1.5.2. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé sie catoscig dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robét.

Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST.
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
Dobér sprzetu pozostawia sie do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt
i bezpieczenstwa zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Do robdt ziemnych moze by¢ uzyty dowolny sprzet pod warunkiem, ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Do transportu materiatow i sprzetu stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow
transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatéw i sprzetédw. Przy
ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢
przed dostepem osob postronnych. Roboty ziemne oraz roboty przygotowawcze i towarzyszace powinny byc
wykonywane wedtug organizacyjnego projektu robot ziemnych. W przypadku niewielkich obiektéw, dla ktorych
roboty ziemne moga by¢ bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego, mozna nie sporzgdzac
projektu robdét ziemnych. Projekt robdt ziemnych powinien miec taki zakres, aby rozwigzywat wszystkie problemy
warunkujgce prawidtowe i bezpieczne wykonanie robdét ziemnych, fundamentéw i budowli ziemnych. Powinien
tez zapewniaé bezpieczenstwo projektowanej konstrukcji lub budowli ziemnej oraz konstrukcji i urzadzen
istniejagcych. W projekcie organizacji robét ziemnych nalezy rozwazy¢ takie zagadnienia, jak warunki odwodnienia,
urabianie materiatébw w ztozu, transport i ukfadanie materiatbw w nasypie oraz transport i odktad gruntu z
wykopdw oraz bilans mas ziemnych.
Metoda wykonywania wykopdédw powinna by¢ dobrana do zakresu robdt, rodzaju, rozmiaréw i gtebokosci
wykopdw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywaé¢ wykopy do gtebokosci mniejszej od
projektowanej co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm w zaleznosci
od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw
lub utozeniem urzadzen instalacyjnych. W przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wiekszej niz przewidywana,

13



10.

nalezy zastosowa¢ odpowiednie Srodki zapewniajgce wymagang nosnos¢ podioza w poziomie posadowienia

konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo- zwirowa, albo warstwa

chudego betonu).

Ukopany grunt powinien by¢ niezwiocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad

przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy

wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona

na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sie zasypac¢ wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu;

materiat zasypki nie powinien by¢ zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw

budowlanych itp. materiatéw). Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny

by¢ zageszczone; migzszo$¢ warstw zasypki powinna byé wybrana w zaleznosci od przyjetej metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu scian obiektdw powinno by¢ dokonywane w taki sposdb,

aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowej, jesli taka zostata

wykonana. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurocigg, to uzyty materiat i sposéb zasypania

nie powinien spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,

przeciwwilgociowej, cieplnej).

W okresie mrozéw mozna wykonywaé tylko nasypy z gruntdéw niespoistych, przy zachowaniu warunkéw

specjalnych, determinujgcych prawidiowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu. W okresie mrozow

grunt nalezy odspaja¢ w sposob ciggly, aby nie przemarzat. W przypadkach dtuzszych przerw (ponad 2 h)

odstoniete powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte odpowiednim materiatem ochronnym lub pozostawiong

albo nasypang warstwg spulchnionego gruntu. Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopdéw w okresie

mrozow, powinien by¢ zabezpieczony przed przemarzaniem. W okresie mrozéw nie powinno by¢ wykonywane

wyréwnanie skarp i dna wykopu w gruntach spoistych.

Kontrola jako$ci

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zweryfikowac rozpoznanie geotechniczne podtoza gruntowego w

celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw gruntéow zalegajgcych w miejscu robdt ziemnych oraz ustalenia

rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w podtozu w momencie rozpoczynania robét. Wyniki kontrolnych

badan podtoza gruntowego nalezy poréwnac z dokumentacjg geotechniczng, ktéra stanowita podstawe projektu

budowlanego i projektu robdét ziemnych, i z projektem robét ziemnych.

Obmiar robot

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi w

jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z

warunkami Umowy.

Odbidr robodt

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST.

8.2. Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegdlne fazy robdt. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w OST.

Podstawg rozliczenia finansowego jest faktyczna ilos¢ wykonanych i odebranych robét wg zaoferowanych cen

jednostkowych.

Przepisy zwigzane

Przepisy zwigzane podane w OST.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
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IV. ZBROJENIE — STAL ZBROJENIOWA

1.

Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w ramach realizacji
zadania pt.: ,,Ogrodzenie terenu SODR w Czestochowie”
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi czes¢ SIWZ oraz DP i nalezy je stosowac w zlecaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
a) przygotowanie zbrojenia,
b) montazem zbrojenia,
c) kontrolg jakosci materiatow.
Zakres rzeczowy robét do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentow.
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.
1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz
zaich zgodno$¢ z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
1.5.2. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien dokfadnie zapoznac sie catoscig dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robét.
Materiaty
2.1. Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiekcie objetym zakresem projektu stosuje sie
klase i gatunek z DP.
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
Dobér sprzetu pozostawia sie do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i bezpieczenstwa zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Do prac moze by¢ uzyty dowolny sprzet
pod warunkiem, ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.
Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Potozenie
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowa¢
stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, farbami, zabtoconej i oblodzone;j stali, ktdra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody.
Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Zamawiajgcego.
Obmiar robét
Obmiar Robot bedzie okredlat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach okreslonych ~ w wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z
warunkami Umowy.
Odbiér robét
8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST.
8.2. Podstawag odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robdt. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
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czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w OST.
Podstawg rozliczenia finansowego jest faktyczna ilos¢ wykonanych i odebranych robét wg zaoferowanych cen
jednostkowych.
10. Przepisy zwigzane
a) PN-81/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

b) PN -82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

c) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

d) PN-89/H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

e) PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

f)  PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

V. BETON KONSTRUKCYJNY
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach realizacji
zadania pt.: ,,Ogrodzenie terenu SODR w Czestochowie”
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi czes¢ SIWZ oraz DP i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonéw konstrukcyjnych dla realizacji przedmiotowego zadania, facznie z zasadami prowadzenia
robot zwigzanych z:
a) wykonaniem mieszanki betonowej,
b) wykonaniem deskowan
c) uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
d) pielegnacjg betonu.
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST.
1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz
zaich zgodno$¢ z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
1.5.2. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca oraz Nadzér Techniczny powinny doktadnie zapoznac sie
catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robét.
2. Materiaty
2.1. Cement
Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000. Kazda partia dostarczonego
cementu musi posiadac $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
2.2. Kruszywo
Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-86/B-06712. Jesli w
normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu
mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane
taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyzej 2mm),
podano w zatgczniku 1 normy PN-88/B-06250.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidiowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci.
2.3. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpac z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.4. Domieszki i dodatki do betonu
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Zaleca sie stosowanie do betondw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym
i przyspieszajgcym lub opdziniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych: napowietrzajgco - uplastyczniajgcych i przy$pieszajaco - uplastyczniajacych. Domieszki do
betonéw muszg posiadaé atest producenta.

2.5. Beton
Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej w DP, dostarczony z wytwodrni betonu. Beton musi
spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-06250.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
Dobér sprzetu pozostawia sie do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i bezpieczenstwa zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Do prac moze by¢ uzyty dowolny sprzet
pod warunkiem, ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw. gruszkami. llos¢ gruszek
nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkosé¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien by¢ dtuzszy niz:
a) 90 min - przy temperaturze +15°C,
b) 70 min - przy temperaturze +25°C,
c) 30 min - przy temperaturze +30°C.
5. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane betoniarskie. Przed przestgpieniem do
betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowaniem, a w szczegdlnosci prawidtowosé wykonania deskowan, prawidtowos$¢ wykonania
zbrojenia, przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, prawidtowosc
wykonania wszystkich robét zanikajgcych, prawidtowosé rozmieszczenia ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN- 88/B-06250 i PN-65/B- 06251.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Zamawiajgcego.
7. Obmiar robot
Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robdét. Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z
warunkami Umowy.
8. 0dbidr robot
8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST.
8.2. Podstawag odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robdt. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robdét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w OST.
Podstawg rozliczenia finansowego jest faktyczna ilos¢ wykonanych i odebranych robét wg zaoferowanych cen
jednostkowych.
10. Przepisy zwigzane
a) PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

b) PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

c) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

d) PN-88/B-30002 Cement specjalne.

e) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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f)  PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
g) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

VI. ROBOTY NAPRAWCZE | WZMOCNIENIA KONSTRUKCII

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w ramach realizacji
zadania pt.: ,Ogrodzenie terenu SODR w Czestochowie”
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi czes$¢ SIWZ oraz DP i nalezy je stosowac w zlecaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP roboty naprawcze i wzmocnienia konstrukcji istniejgcego murku
oporowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé sie catoscig dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robét.
2. Materiaty
2.1. Cement
Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000. Kazda partia dostarczonego
cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
2.2. Kruszywo
Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-86/B-06712. Jesli w
normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu
mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane
taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyzej 2mm),
podano w zatgczniku 1 normy PN-88/B-06250.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci.
2.3. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpac z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do betondw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym
i przyspieszajgcym lub opdziniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych: napowietrzajgco - uplastyczniajgcych i przy$pieszajaco - uplastyczniajacych. Domieszki do
betonéw muszg posiadaé atest producenta.
2.5. Beton
Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej w DP, dostarczony z wytwdrni betonu. Beton musi
spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-06250.
2.6. Zbrojenie
Do zbrojenia konstrukcji stosuje sie klase i gatunek stali zbrojeniowej z DP.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
Dobdr sprzetu pozostawia sie do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikiem Kontraktu. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i bezpieczenstwa
zostang przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.
5. Wykonanie robdt
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST.
5.2. Przed przystgpieniem do wykonywania robét naprawczych nalezy wykonac:
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10.

Catkowicie usungc tynk do czystej cegty w miejscu.

Wzmocni¢ konstrukcje murku zbrojeniem zgodnie z wytycznymi DP
Wykona¢ nowy tynk cementowy na siatce.

Wykona¢ nowy daszek okapowy o wymiarach okreslonych w DP.

Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST.

Obmiar robdt

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z
warunkami Umowy.

Odbiér robot

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w OST.

Podstawg rozliczenia finansowego jest faktyczna ilos¢ wykonanych i odebranych robét wg zaoferowanych cen
jednostkowych robdt malarskich z uwzglednieniem zapiséw pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg w Umowie o
wykonanie robét.

Przepisy zwigzane

a) PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

b) PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

c) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

d) PN-88/B-30002 Cement specjalne.

e) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

f)  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

VIl. OGRODZENIE STALOWE

1.

3.

Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w ramach realizacji
zadania pt.: ,,Ogrodzenie terenu SODR w Czestochowie”

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi czes$¢ SIWZ oraz DP i nalezy je stosowac w zlecaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP wykonanie ogrodzenia z paneli z drutu, ktére s3 montowane do
stupkdéw z profili zamknietych oraz przeset stalowych z wypetnieniem z elementéw pionowych wraz z
bramami i furtkami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé sie catoscig dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robét.

Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.2. Charakterystyka stosowanych materiatow:
Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,25 cm wykonane z drutu $rednicy pion/poziom 4/5mm zgrzewanych
punktowo. System montazu paneli na stupach o profilu zamknietym 60x40x2mm za pomocg listwy
montazowej. Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym.
Przesta, furtki i bramy z wypetnieniem z elementéw pionowych wykonane z ksztattownikéw stalowych
zamknietych. Wysoko$¢ przeset 140cm. Elementy pionowe o wymiarach 20x20mm. Bramy wyposazone w
sitowniki zgodnie z DP. Furtki wyposazone w elektrozaczepy zgodnie DP.
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne powtoka cynkowa, przez proces
cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN50976]. Malowanie proszkowe na kolor RAL,
zgodnie z DP.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

19



10.

VIII.

Dobor sprzetu pozostawia sie do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikiem Kontraktu. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i bezpieczenstwa
zostang przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.
Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w OST.
Szczegotowe wymagania.
Stupki ogrodzenia nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb aby zewnetrzna ptaszczyzna ogrodzenia byta prowadzona po
granicy dziatki lub wytyczonej linii ogrodzenia przez osadzenie w gruncie w betonowe] stopie zgodnie z DP..
Panele ogrodzeniowe nalezy montowa¢ do stupkéw z wykorzystaniem systemowych rozwigzarh danego
producenta.
Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gt. ok.0,9-
1,1m. Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozine, bramowe i na ztamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokonac podziatu odcinkdw prostych na mniejsze odlegtosci. Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia
powinny staé¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowa¢ sie na jednakowej wysokosci z
uwzglednieniem uskokéw z uwagi na réznice poziomu terenu. Stupki doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu
betonem B15.
Montaz ogrodzenia.
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiaréow
opisanych w DP.
Montaz furtek, bram.
Furtki i bramy nalezy wykonac¢ zgodnie z wymiarami zawartymi w DP w systemie przyjetego producenta.
Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w OST.
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada swiadectwo dopuszczania
lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen. W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

e Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

e  Zachowanie dopuszczanych odchytek wymiaréow

e Prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

e Poprawnos¢ ustawienia stupkéw

e Prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia [wysokos¢ ogrodzenia, prawidtowo$é montazu paneli

e  Rozstaw stupkow iich zabetonowanie
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora
odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Obmiar robdt
Obmiar Robot bedzie okredlat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach okreslonych  w wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z
warunkami Umowy.
Odbidr robdt
8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST.
Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w OST.
Podstawg rozliczenia finansowego jest faktyczna ilos¢ wykonanych i odebranych robét wg zaoferowanych cen
jednostkowych za montaz sufitéw podwieszanych z uwzglednieniem zapisow pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg w Umowie o wykonanie robaét.
Przepisy powigzane
a) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
b) PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
c) PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i badania

OGRODZENIE BETONOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWNYCH

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w ramach realizacji
zadania pt.: ,,Ogrodzenie terenu SODR w Czestochowie”
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1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi czes¢ SIWZ oraz DP i nalezy je stosowac w zlecaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP wykonanie ogrodzenia betonowego z elementéw prefabrykowanych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich

zgodnos¢ z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé sie catoscig dokumentacji

technicznej oraz z projektem organizacji robét.
Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.2. Charakterystyka stosowanych materiatéw:
Ogrodzenie sktada sie z prostych w formie bloczkéw betonowych. Kolor i wymiary zgodne z DP.
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
Dobér sprzetu pozostawia sie do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikiem Kontraktu. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i bezpieczenstwa
zostang przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.
Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonywania robdét podano w OST.
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiarow
opisanych w DP.
Fundament - poprawnie wykopany fundament powinien mie¢ Sciany réwnolegte i nie powinien by¢é wezszy niz
nadbudowane ogrodzenie. Wykopany w sposéb stozkowy, moze powodowaé ewentualne pekania elementéw.
Nalezy pamietac ze gtebokos¢ strefy przemarzania gruntu na terenie Polski jest rézna (0d 0,8m do 1,4m) Nie
dopilnowanie tych wartosci, moze spowodowac¢ zamarzniecie zimg wdd gruntowych, co moze wptyna¢ na jakosé
fundamentu. tawy fundamentowe zbroimy poziomo drutem zebrowanym 4 x 12mm, strzemiona z drutu $r. 6mm.
Zbrojenie pionowe stupkow 4 x 12mm.
Izolacja fundamentu - izolacja pozioma fundamentu chroni elementy przed podcigganiem wody z fundamentu do
wnetrz elementdw, co zwieksza ich trwatosé i zapobiega peknieciom. Izolacje nalezy wykonaé zgodnie DP.
Podczas montazu ogrodzenia nalezy bezwzglednie przestrzegad zasady okrywania (folig lub kapturami z palet)
odstonietych na paletach elementéw ogrodzen celem zabezpieczenia przed deszczem, mogacym powodowad
zacieki z resztek poprodukcyjnych oraz pytu pozostatego po szlifowaniu przez wykonawce elementdw. Nalezy to
robi¢ kazdorazowo przed pozostawieniem na dzien nastepny odkrytych palet i nieukoriczonego ogrodzenia.
Wymurowane elementy zalewamy oraz zageszczamy mieszankg betonowg klasy C30/37 o nasigkliwosci ponizej
5%.
Daszki kleimy uzywajac kleju montazowego. Spoiny uszczelniamy silikonem. Klej montazowy nalezy rozprowadzi¢
rownomiernie , liniowo wzdtuz gérnej powierzchni $cianek elementu. Niedopuszczalne jest naktadanie kleju
metodg punktow.
Impregnacja ma za zadanie zabezpieczy¢ surowg powierzchnie betonu (ogrodzenia) przed zabrudzeniami oraz
wptywem warunkdéw atmosferycznych. Przed impregnacja, nalezy zadbaé by ogrodzenie byto suche, czyste, oraz
bez ewentualnych wykwitéw. Impregnujemy po uptywie min. 2 miesiecy od wybudowania ogrodzenia w okresie
letnim w temp. pomiedzy 15 °C - 25°C. W przypadku powstania wykwitdw wapiennych, przed impregnacja nalezy
oczysci¢ element specjalnym preparatem
Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST.
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada swiadectwo dopuszczania
lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen. W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

e Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

e  Zachowanie dopuszczanych odchytek wymiaréw

e Prawidtowos¢ wykonania fundamentéw

e Prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia [wysokos$¢ ogrodzenia, prawidtowos¢ utozenia elementow]

e  Rozstaw stupkow i ich zabetonowanie
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora
odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.
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Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Obmiar robot

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi w
jednostkach okreslonych ~ w wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiar Robdét dokonywany bedzie zgodnie z
warunkami Umowy.

Odbidr robét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w OST.

Podstawg rozliczenia finansowego jest faktyczna ilos¢ wykonanych i odebranych robét wg zaoferowanych cen
jednostkowych okfadzin sciennych z uwzglednieniem zapiséw pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg w Umowie
o wykonanie robaét.

10. Przepisy zwigzane

a) PN-B-06250 Beton zwykty

b) PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

c) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

d) PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

e) PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

f)  BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzen zelbetowych

IX. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.

Wstep
a) Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w ramach realizacji
zadania pt.: ,,Ogrodzenie terenu SODR w Czestochowie”
b) Zakres stosowania SST
SST stanowi czes¢ SIWZ oraz DP i nalezy je stosowac w zlecaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.
c) Zakres robot objetych SST
Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych.
d) Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.
e) Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z DP, SST oraz poleceniami Inspektora.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé sie catoscig dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robét.
Kody CPV grup, klas i kategorii robdt: 45310000-3, 453110000-0, 45315700-5, 45315300-1, 45232310-
845232332-8
Materiaty
a) Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
b) Charakterystyka stosowanych materiatow:
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktédrych normy PN i BN przewidujg posiadane
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie przedstawiciela Inwestora.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan w oparciu o produkty innych producentéw, niz wskazanych w
dokumentacji projektowej pod warunkiem: spetnienia tych samych parametréw technicznych oraz
przedstawienia na piSmie i uzyskania akceptacji projektanta rozwigzan zamiennych.
c) Wykaz zastosowanych podstawowych materiatow:
daszek systemowy
elektrozaczep drzwiowy 12VDC
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
interfejs klatkowy systemowy
Kabel YKY 2x1,5 mm?2
Kable elektroenergetyczne YKY 0,6/1kV, 3x2,5 mm?2
Kable teleinformatyczne kat. 5, U/UTPzel, 23AWG
kotki kotwigce
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kotki rozporowe plastykowe

lakier asfaltowy

modut domofonowy audio

modut domofonowy z przyciskami

opaski kablowe

Ostona rurowa do kabli HDPEK-S fi 32mm

Ostona rurowa do kabli HDPEk-S fi 50mm

Piasek naturalny kopany

prety stalowe ocynkowane fi 18mm

Przycisk reczny wyjscia uprawnionego

puszka modtowa (2 moduty)

ramka frontowa

Rozdzielnica TOZ -wg schematu

Rura ostonowa karbowana(peszel) fi 50 mm

Rura ostonowa z HDPE do ukt. pod drogami fi 75 mm

Stupek bet. oznaczeniowy, pomiarowy

Tablica istn.-doposazenie wg schematu

unifon lokalowy scienny stuchawkowy

wazelina techniczna

Zasilacz domofonowy 230/12V, 20A

zaslepka modutu kamery

ztacza kontrolne

ztaczki dwukielichowe do rur PCW

d) Sktadowanie materiatéw

Oprawy oswietleniowe, rozdzielnice, osprzet nalezy przechowywaé¢ w zamykanym magazynie. Miejsce
sktadowania urzadzen lub paczek z urzgdzeniami powinno by¢ tak zlokalizowane, aby nie byto mozliwosci
uszkodzenia mechanicznego tych urzadzen. Dodatkowo urzgdzenia te powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur oraz przed zalaniem.

Przewody elektryczne, rurki, koryta, pozostate materiaty do wykonywania instalacji nalezy sktadowaé¢ w
sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

Dobodr sprzetu pozostawia sie do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikiem Kontraktu. Jakikolwiek

sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i bezpieczeristwa

zostang przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

Transport urzadzen powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

transportowymi. Dodatkowo nalezy przestrzegac zalecen producentow.

Wykonanie robét

a) Ogdlne warunki wykonywania robét podano w OST.

b) Woyszczegdlnienie robdt

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych podstawowych robaot:

Instalacje elektryczne zewnetrzne

a)zasilanie bram

Dla zasilania napeddéw bram kable zasilajgce doprowadzi¢ do napeddw bram przesuwnych w terenie.

Zasilanie bramy w miejscu istniejgcego wjazdu wykona¢ z istniejgcej tablicy odbioréow zewnetrznych
zlokalizowanej przy budynku.

Dla zasilania bram w miejscach projektowanych wjazddéw zainstalowac tablice odbioréw zewnetrznych — tablica w
poblizu zestawu ztgczowo-pomiarowego, po wewnetrznej stronie ogrodzenia. Wykonywany podczas budowy
budynku WLZ z zestawu ztaczow-pomiarowego wprowadzi¢ do rozdzielnicy odbioréw zewnetrznych, ktorej
zasilanie wykona¢ jako odgatezienie WLZ.

Zatozono stosowanie napeddéw bram 1-fazowych (230V) i wykonanie zasilania kablem YKY 3x2,5. W przypadku
zastosowania bram z napedem 3-fazowym (400V) wykonac niezbedne zmiany (zabezpieczenie 3-faz.
obwodu, kabel 5-zytowy).

Otwieranie bram pilotami beprzewodowymi oraz przyciskiem z poziomu domofonu.

Uwaga: dla bramy obstugujacej potencjalny budynek mieszkalny zasilania powigzane z budynkiem mieszkalnym
(poza zakresem opracowania).

b)tablica rozdzielcza
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Przewidziano wykonanie tablicy odbiorow zewnetrznych TOZ, tablice wykona¢ w obudowie izolacyjnej, szczelng
na fundamencie prefabrykowanym. Wyposazenie tablicy wg schematu, pozostawi¢ rezerwe umozliwiajacg
zainstalowanie w tablicy aparatow dla zasilania oswietlenia terenu. Istniejagcg tablice odbioréw
zewnetrznych doposazyé wg schematu. Zatozono instalowanie zasilaczy domofonu przystosowanych do
pracy do — 10 st.C w tablicach odbioréw zewnetrznych (alternatywnie dopuszcza sie instalowanie w
tablicach budynkowych). Tablice zewnetrzne wyposazy¢ w grzatki tablicowe, instalowane ponizej urzadzen
domofonu z termostatem systemowym, zapewniajgce poprawng prace urzadzen domofonowych do — 25
st.C.

c)kanalizacja kablowa

Dla potrzeb utozenia okablowania systemu domofonowego od tablic do budynkéw oraz do paneli zewnetrznych
utozy¢ kanalizacje 1 otworowag z rur HDPE @ 50mm.

Od paneli wywotania w stupkach ogrodzeniowych do napedéw ram utozy¢ kanalizacje @32mm.

Do elementach ogrodzenia (murki) na etapie realizacji wykona¢ drozne orurowanie dla wprowadzenia kabli
domofonowych oraz wneke dla puszki panelu wywotania.

d)wykonanie linii kablowych

Projektowane kable i kanalizacje uktada¢ zgodnie z trasg pokazang na planie zagospodarowania. Kabel uktada¢ w
ziemi na gtebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku, nastepnie kabel przykry¢ warstwa piasku grubosci 10
cm i 15 cm warstwg rodzimego gruntu. Warstwe gruntu przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci co
najmniej 0,3 mm i szerokosci min. 20 cm. W odstepach co 10 m oraz przy wejsciach do ztacza kabel
zaopatrzy¢ w opaski podaniem relacji i typu kabla, o tresci uzgodnionej z inwestorem. W miejscach
skrzyzowan z elementami uzbrojenia podziemnego kabel uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy min. @ 50
mm. Pod drogami kotowymi kable ukfada¢ w rurze z HDPE przeznaczonej do uktadania pod drogami o
Srednicy min. @ 75mm.

Trase kabla w terenie na zatamaniach oznaczy¢ stupkami betonowymi. Catosé prac zwigzanych z uktadaniem kabli
wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004.

Uwaga: prace w poblizu czynnego uzbrojenia prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, przy uzyciu narzedzi
recznych.

Instalacja domofonowa

Zaprojektowano system domofonowy w wersji audio, umozliwiajgcy wymiane na Video poprzez wymiane
elementéw koncowych (unifonu, modutu kamery w panelach wywotania w miejscu zaslepki).

System domofonowy wjazdu istniejacego sktadat sie bedzie z:

-zasilacza systemowego 20A w istniejacej tablicy,

-unifonu stuchawkowego w pomieszczeniu recepcji/ochrony,

-panelu wywotania w ogrodzeniu przy furtce z elektrozaczepem furtki.

System dla wjazdéw projektowanych sktadat sie bedzie z:

-zasilacza systemowego 20A i interfejsu klatkowego w projektowane;j tablicy,

-unifonu stuchawkowego w pomieszczeniu recepcji/ochrony,

-dwadch paneli wywotania w ogrodzeniu przy furtkach z elektrozaczepami furtek.

Uwaga: z paneli wywotania wykona¢ okablowania dla przekaznika otwierajgcego brame (do napedu bramy).

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA

Architektura systemu w projektowanym wariancie umozliwia:

Wejscie na teren - Kaseta domofonowa - mozna realizowa¢ nastepujgce funkcje

Zadzwoni¢ do budynku

Prowadzi¢ rozmowe — audio

Otworzy¢ furtke wejsciowg z poziomu domofonu

Otworzy¢ brame wjazdowa z poziomu domofonu

Z aparatéw wewnetrznych

Odebra¢ potaczenie z paneli wejsciowych

Prowadzi¢ rozmowe z osoba dzwonigcg do budynku

Otworzy¢ furtke wejsciowq z poziomu domofonu

Otworzy¢ brame wjazdowa z poziomu domofonu

Proponuje sie od strony wewnetrznej instalowac przyciski wyjscia i wyposazenie furtek w pochwyt obustronny.

Potgczenia miedzy elementami systemu nalezy wykona¢ okablowanie zgodnie ze schematem.

Przyjeto proponowany system 2VIOCE prod. MIWI URMET. W przypadku stosowania innego systemu zapoznac sie
z DTR i wykona¢ niezbedne korekty okablowania i doboru urzgdzen.

Wejscia na teren uzbrojone w cyfrowy panel audio (z zaslepionym modutem dla kamery-video). Panel
komunikacyjny nalezy zamontowaé¢ wnekowo w ogrodzeniu. Zaleca sie zabudowe kasety wejsciowej na
wysokosci 160 cm od podtoza. Do panelu nalezy doprowadzi¢ przewdd (linka 2x1,5 mm2) od 12V DC
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10.

zamontowanego w drzwiach wejsciowych elektrozaczepu. Projektuje sie wyposazenie zamkéw w furtkach
w elektrozaczepy rewersyjne (12 V DC).

c) Roboty przygotowawcze i wykonawcze
Podstawg prac jest projekt branzowy w zakresie instalacji elektryczne;.

Kontrola jako$ci robot

a) Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosSci robdt podano w OST.

b) Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o normy.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytwérce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

badanie zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi i porazeniem pragdem,

badanie sposobu wykonania potaczen,

badanie utozenia przewodow.

Obmiar robot

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi w

jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z

warunkami Umowy.

Odbidr robodt

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inwestora, jezeli

wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi koicowemu podlega:

-sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego,

-badanie skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej,

-badanie izolacji przewodow,

-badanie rezystancji uziemienia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotdw pomiardw,
szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw
komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie prowadzace do wyeliminowania zagrozen uzytkowania i doprowadzi¢ instalacje do
stanu umozliwiajgcego jej odbidr (spetnienie wymaganych parametrow).

Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w OST.

Podstawg rozliczenia finansowego jest faktyczna ilos¢ wykonanych i odebranych robét wg zaoferowanych cen

jednostkowych okfadzin sciennych z uwzglednieniem zapiséw pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg w Umowie

o wykonanie robaét.

Przepisy zwigzane

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r nr 1333)

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektéow budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr 92 poz. 460, zmiana Dz. U. z 1995 r nr 102
poz. 507)

c) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

d) Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.
U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz. U. z 2000r nr 51 poz. 617)

e) Polska Norma PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa

f)  Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

g) Polska Norma PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
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h)

i)
i)

1)

p)
a)
r)
s)
t)

u)

y)

z)

aa)

Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
Polska Norma PN-84/E-02035 Oswietlenie elektryczne obiektow energetycznych

Polska Norma PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

Polska Norma PN-84/E-02033 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 60364-4-473 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddéw

PN-IEC 60364-5-534.2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie érodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa Postanowienia ogéine. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

bb) PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

cc)

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
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