Zalgcznik nr 7 do SIWZ

Umowa nr ..../2017 (projekt)
Zawarta w dniu ............... r. w Czestochowie , pomiedzy:
Slaskim Os$rodkiem Doradztwa Rolniczego w Czgstochowie
ul. Wyszynskiego 70/126 42-200 Czestochowa, NIP 573 12 88 248
reprezentowanym przez : Marek Dziubek — Dyrektor SODR

zwanym dalej "Zamawiajagcym" a

503 0 PP UPRPPR
Z SIEAZIDG W v UL e, ,
z zarzadem W skKtadzie:....... ..o o kapitale
zakladowym w wysoKOSCi: ...cocooeviiiiienieenine zt, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w
......................... s «eeeee.... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
NUMETEM ...ovveneennennnnn.. , /wpisang do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dzialalno$ci
Gospodarczej i posiadajaca NIP NI ....coociiiiiiiiiiicieeceeeeeeee e e , Zwang

dalej ,,Wykonawcg”

reprezentowang przez :

zwanych l3cznie ,,Stronami”
W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci :

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania kompleksowej, petno-
branzowej dokumentacji projektowo - Kkosztorysowej wraz z nadzorem autorskim i
uzyskania pozwolenia na budowe dla calego zadania inwestycyjnego oraz wykonanie robot
budowlano-montazowych obejmujacych | etap ,, Budowy Regionalnego Centrum Szkolen i
Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi w Czestochowie dla Slaskiego
Osrodka Doradztwa Rolniczego w Czegstochowie ul. Wyszynskiego 70/126 ”, zwanego
dalej ,,Przedmiotem Umowy”.

2. Szczegotowy zakres prac objetych Przedmiotem Umowy okresla ,,program funkcjonalno-
uzytkowy wraz z koncepcja architektoniczng” (zwane dalej ,,PFU”) oraz specyfikacja
istotnych warunkow zamoéwienia (zwane dalej ,,SIWZ”), stanowigce odpowiednio zatacznik
nr 2 i 3 do niniejszej Umowy.

3. Wykonawca w ramach Umowy, zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace, ktore nalezy
zrealizowa¢ w formule ,,zaprojektuj 1 wybuduj”, by Przedmiot Umowy, osiggnal gotowos¢
do eksploatacji i zostal wykonany nalezycie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 sztuka budowlang.

4. W zakresie zastosowania art. 29. ust 3a Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeksu pracy, os6b wykonujacych nastepujace czynno$ci: przy robotach
konstrukcyjno - budowlanych, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych. Zatrudnienie
wyzej wskazanych pracownikow wymagane jest przez caty okres realizacji zamowienia. Przed
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podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ Zamawiajagcemu stosowne
o$wiadczenie. W o$wiadczeniu nalezy podaé imi¢ i nazwisko pracownika, jego stanowisko pracy
oraz rodzaj zawartej umowy o prace. W przypadku kazdej zmiany pracownika Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia uzupehiajacego oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.
Brak ztozenia wymaganego o$wiadczenia upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania wykonania
czynnosci, wskazanych w pkt III. 8. ppkt.3 SIWZ, z winy Wykonawcy. Powyzszy obowigzek
dotyczy réwniez pracownikow zatrudnionych przez podwykonawcoéw i/lub  dalszych
podwykonawcow.

5. Zamawiajacy wymaga dotaczania przez Wykonawceg do kazdej ztozonej faktury oswiadczenia
potwierdzajacego zatrudnienie ww. 0sOb na podstawie umowy o prace.
Powyzszy obowiazek dotyczy rowniez pracownikéw zatrudnionych przez podwykonawcoéw i/lub
dalszych podwykonawcow

6. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony bedzie do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawceg lub Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
wskazane wyzej czynno§ci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

- zadania dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i1 dokonywania ich
oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

7. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego, W Wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob wykonujacych wskazane wyzej czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowiazkow, jezeli =zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktoére
podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod
katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

- po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.



Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§2

Termin realizacji
1. Termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy ustala si¢ nastepujaco:

a) termin zakonczenia dla | Fazy (faza projektowa) — 7 miesiecy, w tym wykonania
projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowe do 5 miesiecy liczac od
terminu podpisania umowy, z zatozeniem sukcesywnego dostarczania dokumentacji
majacej na celu jak najwczesniejsze rozpoczecie prac realizacyjnych w systemie
,.,Zzaprojektuj i wybuduj”.

b) termin zakonczenia realizacji zamowienia z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu ( po wykonaniu I etapu realizacji zadania inwestycyjnego ) — do
15.12.2023r.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ Przedmiot Umowy z zachowaniem terminow
wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

3. Terminem rozpoczecia prac bedacych Przedmiotem Umowy jest dzien podpisania Umowy.
W terminie do 14 dni roboczych od zawarcia Umowy nastapi protokolarne przekazanie
terenu budowy Wykonawcy. Przekazanie terenu budowy nastapi z udziatem przedstawiciela
Zamawiajacego i Inwestora zastgpczego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

4. Dzien wykonania Przedmiotu Umowy to dzien podpisania przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za realizacj¢ Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy
ryczaltowe wynagrodzenie z zachowaniem przepisu art. 632 kodeksu cywilnego,
w kwocie:

112100 T z1,
STOWIILC: oo e e z1,

DUt 0. Lo, z1,
STOWHILC: oo e et z4,

w tym:

baza cenowo- kosztorysowa, ktora obowigzywa¢ bedzie Wykonawce podczas
opracowywania kosztoryséw obejmujacych wykonanie wszelkich robot budowlanych dla
przedmiotowej inwestycji:

a) roboczogodzina L zt/godz.,
b) narzut kosztow ogdlnych od robocizny i sprzetu  ................... %,
) narzut kosztow zakupu L %,
d) narzut zysku do robocizny i kosztow ogdlnych ~ .................... %.

2. Kwota brutto zawiera podatek od towarow i ustug (VAT) wg przepisow obowigzujacych
w dniu zawarcia Umowy.



3.

10.

11.

12.

Powyzsze wynagrodzenie obejmuje kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy, jak
rowniez wszelkich robdt 1 czynnosci limitujgcych odbior koncowy niezaleznie od tego, czy
byly one przewidziane przez Wykonawce na dzien ztozenia oferty.

Wynagrodzenie, ktérym mowa w ust. 1 zawiera ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow realizacji Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.

Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w razie
wystapienia jednej ze zmian przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp, jezeli
zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce zamoédwienia
publicznego wynikajacego z Umowy, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za

prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu tub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne tub zdrowotne.

Zmiana Umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych, o ktérych mowa w ust. 5 moze
nastapi¢ po podpisaniu przez strony Umowy aneksu, po wejsciu w zycie przepisow
bedacych przyczyng zlozenia wniosku Wykonawcy o przeprowadzenie negocjacii,
o ktorych mowa w ust. 5.

Aneks, o ktorym mowa w ust. 6, zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty
ztozenia Zamawiajagcemu wniosku o podjecie negocjacji, o ktorych mowa w ust. 5 pod
warunkiem ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia i kompletu dokumentéw zrodlowych,
o ktorych mowa w ust. 12, w terminie umozliwiajacym Zamawiajagcemu ich zbadanie w
terminie okre§lonym w ust. 12. W innym przypadku termin zawarcia aneksu ulegnie
przedtuzeniu.

W razie zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 1, warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
(. bez podatku od towar6éw 1 ustug) nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od towardw 1 ustug,
wynikajacej ze zmienionych przepisow.

W razie zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2, przez pojgcie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sumg¢ wzrostu kosztow Wykonawcy niniejszej Umowy
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikdéw bioracych
udziat w realizacji pozostalej do wykonania, w momencie wejScia w Zycie zmiany, czg¢sci
Umowy, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego obowiazujacej po zmianie przepisow
lub jej odpowiedniej czgsci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz
peten etat.

W razie zmiany wskazane] w ust. 5 pkt 3, przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sum¢ wzrostu kosztow Wykonawcy oraz drugiej strony
umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej taczacej tego Wykonawce z osobag
fizyczng nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej, wynikajacych z koniecznoS$ci
odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen osob zatrudnionych na umowe
o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z osoba
fizyczng nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej, a biorgcych udzial w realizacji
pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany cze¢sci Umowy, przy
zalozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osob.

W razie zamowien realizowanych wspoélnie przez kilku wykonawcow lub realizowanych
przy pomocy podwykonawcdw postanowienia ust. 9-10 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 2 i 3, do wniosku o przeprowadzenie
negocjacji, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca winien ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemne
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o$wiadczenie o wysokosci dodatkowych kosztow wynikajacych z wprowadzenia zmian,
o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2 1 3. Do o§wiadczenia Wykonawca winien dotaczy¢ ksiggowe
dokumenty zrodlowe, w zakresie niezbednym do oceny zasadno$ci zmiany Umowy.
Udokumentowanie, iz wzrost kosztow wynikajacych z wprowadzenia zmian przeklada si¢
bezposrednio na wzrost kosztow realizacji zamowienia, w wyliczonej wysokosci, w catosci
lezy po stronie Wykonawcy. Badanie dokumentéw zrodlowych przez Zamawiajgcego nie
bedzie trwac dtuzej niz 14 dni.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 3 Umowy;
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
3) odbioru Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z umowa;
4) zaptaty umoéwionego wynagrodzenia;

5) udzielenia Wykonawcy pelnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajacego w sprawie
uzyskania stosownych decyzji zwigzanych z realizacja Umowy, w tym pozwolenia na
budowe i pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu Umowy;

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wlasnym staraniem i na wiasny koszt zaprojektowac i wykonad
przedmiot umowy, w tym w szczeg6lnosci do:

1. Protokolarnego przejgcia terenu budowy, w terminie okreslonym w § 2 ust. 3 Umowy,

2. Wykonywania prac projektowych i robot budowlanych zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo- finansowym. Przed zawarciem umowy Wykonawca sporzadzit i przedlozyt
Zamawiajacemu wstepny harmonogram rzeczowo-finansowy robot (3 szt.), wynikajacy ze
ztozonej oferty i zgodny ze ztozong oferta oraz uzgodniony z Inwestorem zastepczym. W
terminie do 7 dni po zakonczeniu projektowania i po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
elementéw prac projektowych Wykonawca sporzadzi i1 przedlozy Zamawiajacemu
kosztorysy szczegotowe (ofertowe) dla | etapu budowy i kosztorysy inwestorskie dla Il
etapu — po 3 szt. oraz zaktualizowany wstepny harmonogram rzeczowo-finansowy robot (3
szt.) zgodne z oferta Wykonawcy uwzgledniajace zakres robot wynikajacy z dokumentacji
projektowej. Kosztorysy szczegotowe (ofertowe) dla | etapu i kosztorysy inwestorskie dla
Il etapu oraz harmonogram rzeczowo-finansowy begda podlega¢ sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ uwagi do tresci
harmonogramu i kosztorysow, a Wykonawca zobowigzany jest je uwzglednic.

3. W przypadku opdznien w realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie na koniec
kazdego okresu rozliczeniowego przedtozy¢ zaktualizowany Harmonogram. Kazda zmiana
Harmonogramu  wymaga¢  bedzie  uzgodnien z  Inwestorem  zastgpczym
i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

4. Zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z PFU | SIWZ, zasadami
wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami 1 normami
z uwzglednieniem ich hierarchii okre§lonej w art. 30 ust. 1-4 ustawy pzp, przy dotozeniu
nalezytej starannosci.

5. W ramach zaprojektowania Przedmiotu Umowy, Wykonawca opracuje Dokumentacje
projektowa, ktora obejmuje: projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu,
projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, wariantowe
projekty wystroju wnetrz (min. 3 warianty) wraz z wizualizacjg, wariantowe wizualizacje
budynku oraz niezabudowanej czgsci gruntu (min. 3 warianty), a takze niezbedne rysunki
warsztatowe.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy dokona wyboru albo zglosi uwagi do zaproponowanych przez Wykonawce
wariantow projektu wystroju wnetrz, wraz z wizualizacjg, oraz wariantow wizualizacji
budynku i niezabudowanej cz¢éci gruntu, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
wplywu kompletnych projektéw wariantowych do siedziby Zamawiajacego. Zakres prac
projektowych obejmuje takze: sporzadzenie oceny stanu technicznego obiektu
nadbudowywanego, wraz z uzupehniajaca 1 sprawdzajaca inwentaryzacjg architektoniczng,
uzyskanie warunkoéw technicznych dostawy mediow, dokonanie sprawdzenia stanu
istniejagcych przylaczy, uzyskanie warunkow i1 uzgodnien formalnych koniecznych dla
uzyskania pozwolenia na budowe i po wykonaniu rob6t budowlanych pozwolenia na
uzytkowanie , dokonanie uzgodnien mig¢dzybranzowych i zewnegtrznych, w tym z
rzeczoznawcami ochrony pozarowej, bhp, sanitarnym itp. Wszystkie elementy sktadowe
Dokumentacji  projektowej beda podlegaé sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Zamawiajagcy ma prawo zglasza¢é uwagi do wszystkich opracowan
sktadajacych si¢ na Dokumentacje projektowa, a Wykonawca zobowigzany jest je
uwzgledni¢. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do sprawdzenia oraz zatwierdzenia albo
zgtoszenia uwag do przekazanych elementow Dokumentacji projektowej, kazdorazowo w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty wplywu dokumentéw do siedziby
Zamawiajacego. Ponadto, na zgdanie Zamawiajagcego, Wykonawca zobowigzany jest w
terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania, przedstawi¢ pisemne wyjasnienia dot.
przyjetych rozwigzan projektowych. W takim wypadku termin na zatwierdzenie albo
zgloszenie uwag do przekazanych elementéw Dokumentacji projektowej biegnie od
momentu otrzymania przez Zamawiajacego ww. wyjasnien. Wykonawca ma obowigzek
uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego i przekaza¢ ww. elementy Dokumentacji w dobrym
stanie jako$ciowym, ktoéry umozliwi ich zaakceptowanie bez kolejnych uwag.

Dokonania zgloszenia robdt i uzyskania pozwolenia na budowe dla zakresu robot
wymagajacych pozwolenia na rozbiorke lub budowe zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;

Niezwlocznego usuwania wad 1 usterek w Dokumentacji Projektowej;
Oddania Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w Umowie;

Opracowania Planu Zapewnienia Jakosci i planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
przed rozpoczgciem robot;

Utrzymywania terenu budowy od momentu przejgcia do odebrania robdt i terenu przez
Zamawiajacego w nalezytym porzadku, zapewnienia statego dozoru terenu, urzadzenia
zaplecza budowy dla potrzeb wiasnych i wtasciwego funkcjonowania budowy;

Wykonania tablic informacyjnych oraz ich zamontowania na placu budowy, wedlug
uzgodnien z Inwestorem zastgpczym i Zamawiajacym;

Biezacego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robot w sposob
uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow, zapewnienia ciagltego bezpiecznego dojazdu
i dojscia do poses;ji sagsiadujgcych z terenem wykonywania rob6t, utrzymania terenu budowy
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, utrzymywanie nawierzchni ulic
1 poboczy w stanie umozliwiajacym ich bezpieczne uzytkowanie w okresie realizacji robot;
Opracowania 1 uzgodnienia z wlasciwymi instytucjami projektow tymczasowej organizacji
ruchu drogowego, zatatwienia formalnosci 1 pokrycia kosztow zwigzanych
z zajgciem pasa drogowego w celu prowadzenia robot;

Zorganizowanie we wlasnym zakresie poboru medidéw oraz ponoszenie kosztow ich
zuzycia w okresie realizacji robot;

Zapewnienia nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia peilnej obstugi geodezyjnej
1 geologicznej w tym obslugi obejmujacej sprawdzenie i/lub uzupetnienie dokumentow
otrzymanych od Zamawiajacego lub Inwestora zastepczego w zakresie wynikajacym
z prowadzonych prac projektowych i realizacyjnych;

Zorganizowanie we wlasnym zakresie miejsca skladowania ziemi na czasowy odktad,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.
217.

28.

29.

30.

miejsca skladowania materiatow 1 sprzetu, zapewnienia zaplecza budowy i innych
elementow potrzebnych do realizacji Umowy oraz uiszczania zwigzanych z tym oplfat;

Zapewnienia i utrzymanie cigglego dojazdu do placu budowy przez caty okres realizacji
robot w tym wiasciwe utwardzenie i utrzymanie drog;

Naprawienia 1 pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z naprawa uszkodzonego
uzbrojenia;

Naprawy wszelkich elementéw zajgtego pasa drogowego i ulic sgsiednich, ktore ulegna
uszkodzeniu w czasie 1 z powodu prowadzenia robot oraz zachowania czysto$ci drog
publicznych przylegajacych do terenu budowy. Wykonawca w tym zakresie ponosi peing
odpowiedzialnos¢ przed Policja, Strazg Miejska 1 innymi stuzbami publicznymi;

Demontazu, montazu ogrodzen posesji oraz innych obiektow istniejacych 1 elementéw
zagospodarowania terenu na ktorym bedzie realizowal roboty, a takze ich naprawy w razie
uszkodzenia w zwigzku z prowadzonymi robotami;

Przywrdcenia do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg robot
oraz naprawienia wszelkich szkod osobowych i rzeczowych, ktore wyrzadzi ze swej winy
Zamawiajacemu oraz/lub osobom trzecim, w zwigzku lub przy wykonywaniu Umowy.
W szczeg6lnosci, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajacego lub
0sob trzecich w toku realizacji robot, Wykonawca zobowigzuje si¢ doprowadzi¢ je do
stanu pierwotnego i1 naprawi¢ szkode na wilasny koszt. W razie niewykonania tego
obowigzku Zamawiajacy, na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny
moze obciazy¢ Wykonawce kosztami naprawienia szkody;

Utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i wywozenia na biezagco nadmiaru
ziemi, odpadow na legalne sktadowisko odpadow lub utylizacji w inny sposéb, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zagospodarowania odpaddéw i przekazania
Zamawiajacemu kopii dokumentéw potwierdzajacych legalny wywoéz odpaddéw, ziemi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za powstale w toku wilasnych prac odpady oraz
Wiasciwy sposob postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz
ustawy o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach.

Stosowania obowigzujacych przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska naturalnego,
bezpieczenstwa pracy. Oplaty za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska 1
bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca;

Przeprowadzenia prob, badan 1 odbiorow zgodnie ze specyfikacja techniczng 1
wymaganiami Inspektora nadzoru;

Informowanie Zamawiajacego 1 Inwestora zastgpczego na biezgco o problemach
dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy;

Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji robot;

Uczestniczenia w cyklicznych spotkaniach koordynacyjnych i radach budowy w tym takze
na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inwestora zastgpczego, a takze w organizowanych w
siedzibie Zamawiajacego obowigzkowych radach budowy w celu omowienia postgpow
prac i ztozenia raportu miesig¢cznego z postepu prac;

Sporzadzanie i1 przedktadanie Zamawiajagcemu 1 Inwestorowi zastepczemu miesiecznych
raportdow zaawansowania robot wg wzoru okreslonego przez Inwestora zastepczego, w
terminach do 5 dnia kazdego nastepnego miesigca;

Sporzadzanie 1 przedkladanie Inwestorowi zastgpczemu do zaopiniowania 1
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia ewentualnych protokotow robdt zamiennych i/lub
dodatkowych;

Dokonania uzgodnien, uzyskania na swoj koszt wszelkich decyzji administracyjnych,
pozwolen 1 opinii niezbednych do zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Umowy oraz
przekazania go do uzytku,



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

b)

1.

Dokonania uzgodnien, optat oraz odbioréw z administratorami wszelkich napotkanych
sieci miedzy innymi: gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telefoniczne;,
cieptowniczej;

Poniesienia oplat za trwate umieszczenie urzadzen i obiektow w pasach drogowych,
zgodnie z ustawg o drogach publicznych oraz prawem miejscowym;

Wyposazenia obiektu w niezbedny sprzet p.poz, ochronny i eksploatacyjny oraz wlasciwe
oznakowanie drog ewakuacyjnych a takze sporzadzenie instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego i instrukcji bhp eksploatacji obiektu;

Przeprowadzenia rozruchu technologicznego systemow i urzadzen zainstalowanych
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz przeprowadzenia szkolenia
pracownikéow wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obslugi, dozoru,
konserwacji i eksploatacji ww. wurzadzen i systemow, a takze wustalenia
harmonogramu terminow i zakresu przegladow, remontow i konserwacji;

Przygotowania i przedlozenia Zamawiajacemu karty gwarancyjnej, instrukcji
uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z kompletem instrukcji eksploatacyjnych;

Udostepnienia Zamawiajacemu i Inwestorowi zastepczemu wszelkich informacji
i danych potrzebnych do przygotowania dowodow przekazania Srodkow trwalych na
majatek Zamawiajacego;

Przygotowania wszystkich niezbednych dokumentow do wuzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu objetego Przedmiotem umowy;

Opracowania i przekazania Zamawiajacemu peinej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego, w dwdch egzemplarzach,
wraz z atestami, certyfikatami zgodnosci, aprobatami technicznymi, wynikami préb i
badan, protokotami, kopiami rysunkow projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
dziennikami budowy oraz innymi dokumentami niezbednymi do przekazania obiektu do
uzytkowania;

Przekazania gotowego obiektu wraz z kompletem niezb¢dnych dokumentow
umozliwiajacych natychmiastowe rozpoczecie uzytkowania;

Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot 1 przekazania go Zamawiajagcemu w
dniu odbioru koncowego;

Usuwania w wyznaczonych terminach wszelkich zgloszonych w okresie gwarancji 1
rekojmi wad 1 usterek oraz organizowanie i1 uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych
w okresie rekojmi/gwarancji :

przez pierwszy rok okresu gwarancji i rekojmi - CO najmniej 2 razy w roku,

przez kolejne lata okresu gwarancji i rekojmi - raz w roku.

§6
Warunki realizacji przedmiotu umowy

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na cele
budowlane w zwiazku z realizacjag Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do bezzwlocznego rozpoczecia robot, ktére moga
by¢ realizowane na podstawie art. 30 Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania swoich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy, z uwzglednieniem przepisOw ustawy pzp oraz obowigzkow wynikajacych
z obowiazujacych przepisdw prawa, w tym przepisami BHP i p.poz., stosujac najnowsze
osiggnigcia wiedzy technicznej.



4. W toku wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich
czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw i interesOw Zamawiajgcego wynikajacych
z Umowy.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za teren robot z chwilg jego przejecia oraz za
szkody wyrzadzone osobom trzecim na placu budowy oraz na terenie do niego przylegtym.

6. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:
- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie przepisow BHP,
- posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
- przeszkolenia stanowiskowe.

7. Wszelkie opracowania, ktére beda przygotowywane i przedstawiane Zamawiajacemu i/lub
Inwestorowi Zastepczemu  bedg przekazywane w formie pisemnej oraz w wersji
elektronicznej w formacie .doc/.docx lub .pdf (za posrednictwem poczty elektronicznej lub
na innych nos$nikach np. CD/DVD/pendrive) — w ilo$ci egzemplarzy wymaganej przez
przepisy, procedury administracyjne lub okre§lonej przez Zamawiajacego. W przypadku
niektérych dokumentéw Strony moga stosownie do potrzeb, okresli¢c inng forme
przekazania opracowan. Wykonawca ma obowigzek jednoczesnego
zawiadamiania/przedktadania kopii dokumentéw Zamawiajacemu 1 Inwestorowi
Zastepczemu;

8. Zmiana sposobu wykonania robdt (zmiany w technologii robot, przyjecie rozwigzan
zamiennych co do sposobu wykonania robdt) w stosunku do rozwigzan zatwierdzonych
przez Zamawiajacego jest mozliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Inwestora zastgpczego wpisem do dziennika
budowy i pisemnie Zamawiajagcego, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem,
o wykonywaniu robot ulegajacych zakryciu, celem ich odbioru. Jezeli Wykonawca nie
dokona powiadomienia, to na zadanie wlasciwego inspektora nadzoru lub Zamawiajacego
winien na wlasny koszt odkry¢ uprzednio zakryte roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, po czym przywrodcic stan poczatkowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania wszelkich dokumentéow zwigzanych
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy na Zzadanie Zamawiajacego i/lub Inwestora
zastepczego do siedziby Zamawiajacego w terminie 3 dni od zgloszenia takiej potrzeby.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatow wlasnych.

12. Materiaty i urzadzenia stosowane do realizacji robdt musza by¢ fabrycznie nowe, zgodne z
dokumentacja projektowa i1 specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robdt oraz musza
posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia 1 certyfikaty wymagane przez obowigzujace
przepisy prawa. Wyroby budowlane uzyte do wykonania przedmiotu umowy winny by¢
zgodne z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r. poz.
883 ze zm.), wraz z aktami wykonawczymi oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Wszelkie materiaty i urzadzenia przed ich wbudowaniem muszg zosta¢ zatwierdzone przez
branzowego Inspektora Nadzoru.

13. Inwestor zastepczy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia prob wszelkich
urzadzen, materiatow i robot, w przypadku watpliwosci co do ich jakosci i prawidlowosci
wykonania.

14. Gdy Wykonawca nie dotrzymuje tempa postepu wykonywanych prac, wynikajacych
z zatozen Harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do polecenia Wykonawcy przyspieszenia tempa
wykonawstwa robdt poprzez zwigkszenie zatrudnienia liczby personelu, sprzetu w celu
dotrzymania zatwierdzonych terminéw, pod rygorem naliczenia kary umownej okreslonej
w § 14 ust. | Umowy.
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16

17

18

19.

20.

1.

. Wykonawca ma obowiazek uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez

Zamawiajacego lub Inwestora zastepczego w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych
wykonywania i zaawansowania robot.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dzialania podwykonawcoéw

1 innych osob dzialajacych w jego imieniu, jak za dziatania wlasne.

. Inwestor zastgpczy w porozumieniu z Zamawiajagcym moze poleci¢ wstrzymanie robot

w nastepujacych przypadkach:

a) nieprzestrzegania przepisow BHP i p-poz.;

b) wykonania rob6t niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot;

C) niestosowania si¢ do polecen i instrukcji inspektora nadzoru wynikajacych z jego
zakresu praw 1 obowiazkoéw oraz prawa budowlanego.

. Wznowienie robot moze nastagpi¢ po ustaniu przyczyn ich przerwania, za zgoda
Zamawiajacego.
Wykonawcy dzialajacy wspdlnie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie

Umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat przez caty okres realizacji robot co najmniej jedng kopi¢
Umowy wraz z Dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot oraz wykonywang na biezaco dokumentacja fotograficzng. Ww. dokumenty winny
by¢ dostepne do wgladu, przez caty okres prowadzenia robot dla Inwestora zastepczego,
Zamawiajacego 1 innych oso6b upowaznionych pisemnie przez Zamawiajacego lub
Inwestora zastepczego.

§7
Nadzor i kierowanie robotami
Nadzoér nad realizacja 1 koordynacja robot z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:
Inwestor zastgpczy: Zaktad Produkcyjno-Ustugowo Handlowy PRIMEX Czestochowa.

Wykonawca na czas wykonania Umowy zatrudni projektantéw i kierownikdw robot
wskazanych w ofercie Wykonawcy, posiadajagcych uprawnienia spetniajace warunki
okreslone w SIWZ, tj.:

1) projektanta branzy architektonicznej,

2) projektanta branzy konstrukcyjno — budowlanej,
3) projektanta branzy sanitarne;j,

4) projektanta branzy elektrycznej,

5) kierownika budowy,

6) kierownika robot branzy sanitarnej,

7) kierownika robot branzy elektrycznej,

8) oraz projektanta branzy drogowe;j.

. Jezeli osoba/osoby wymienione w ust. 2 nie posiadaja bieglej znajomosci jezyka polskiego,

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ co najmniej jednego tlumacza danego jezyka na
czas obowigzywania Umowy.

Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktéorych mowa w ust. 2 musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie 1 zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmian¢ wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda
takie same lub wyzsze od wymaganych zapisami SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w
ust. 4, nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem danej osoby do projektowania,
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kierowania budowg/robotami.

§8
Podwykonawstwo

. W przypadku zlecania przez Wykonawce czegsci robdt objetych Umowa podwykonawcom
Wykonawca dochowa procedur wynikajacych z niniejszego paragrafu.

. Strony ustalaja, ze w przypadku korzystania przez Wykonawce z podwykonawcow,
Wykonawca wskaze na pismie liste tych podmiotow ze wskazaniem nazw (firm) i adresow
oraz czgSci zamoOwienia powierzonej danemu podwykonawcy (w tresci formularza
ofertowego, ktory bedzie zalgcznikiem do Umowy).

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych
podwykonawcow, w trakcie realizacji zamowienia, a takze informuje Zamawiajacego o
nowych podwykonawcach, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje ktorejs z czesci
zamoOwienia.

. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby ktorego
Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy ktéra Wykonawca zamierza zawrze¢ z podwykonawca musi zawieraé
doktadny opis przedmiotu umowy z oznaczeniem czgsci dokumentacji dotyczacej
wykonania robot przez podwykonawce oraz wykazaniem zdolnosci podwykonawcy do
wykonania tych robot (poprzez przedtozenie dokumentéw potwierdzajacych nalezyte
wykonanie przez podwykonawce robdt o podobnym charakterze i skali). Umowa pomig¢dzy
Wykonawcg a podwykonawcag musi w szczegdlnosci przewidywaé wynagrodzenie
ryczaltowe, a wysoko$¢ tego wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢
wynagrodzenia przystugujaca Wykonawcy za dang czgs$¢ robot wynikajacego z kosztorysu
szczegblowego (ofertowego) zlozonego Zamawiajgcemu, o ktorym mowa w § 5 ust. 2.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.

. Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy (zgodnie z ust. 1 1 2) o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach
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niespelniania wymagan okreslonych w Umowie orazgdy przewiduje termin zaplaty
wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 3. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do
przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w terminie okreSlonym w zdaniu pierwszym, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5 % wartosci brutto Umowy, o ktoérej mowa w § 3 ust. 1 (wylaczenie to nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50.000,00 zt).

12. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie, lecz w terminie nie dluzszym niz 3 dni,
zawiadomi¢ na pi$mie Zamawiajacego o kazdym przypadku rozwigzania lub wygasnigcia
umowy/umoéw, o ktorych mowa w ust. 61 8.

13. Postanowienia ust. 3-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Zamawiajacy =~ dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamdOwienia na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doregczenia tej informacji.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej  zapflaty
albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapftaty.

19.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

20. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania
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bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartos§ci Umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

21. Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z kodeksu cywilnego (art. 647%).
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 647" KC oraz art. 143a-
143d ustawy pzp zwalniaja Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

22. Wykonawca moze korzysta¢ przy realizacji zamdwienia z podwykonawcow, przy
zastrzezeniu, ze za dziatalno$¢ tych osob/podmiotéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
jak za swoje wlasne. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcow oraz ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania, uchybienia i zaniedbania jego wilasnych pracownikow. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez wszystkich
podwykonawcow.

§9
Warunki dokonywania rozliczen

1. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczane fakturami czg¢$ciowymi 1 fakturg koncowa.
Suma wartosci faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia
calkowitego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury cze¢éciowej w wysokosci brutto
stanowigcej nie wigce] niz 5 % wartosci brutto Umowy (wynagrodzenia catkowitego
Wykonawcy) po zakonczeniu fazy prac projektowych, o ktorej mowa w § 10 ust. 2 oraz
uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

3. W odniesieniu do wykonywanych robot budowlanych okresem rozliczeniowym jest okres
trzymiesieczny liczac od dnia rozpoczecia robdt. Faktury czgsciowe beda wystawiane na
koniec danego okresu rozliczeniowego, z tym, Ze podstawg do wystawienia faktury
czgsciowe] jest podpisany przez strony protokot odbioru czesciowego, o ktorym mowa
w § 10 ust. 4 1 5 Umowy.

4. Zafakturowane warto$ci wykonanych prac projektowych i robot beda odpowiadaty Scisle
warto$ciom okreslonym w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.

5. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zrealizowaniu cato$ci Przedmiotu Umowy 1 po
dokonaniu odbioru koncowego. Podstawg wystawienia faktury jest protokot odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 19 Umowy.

6. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastgpowata przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi o$§wiadczeniami.

7. Za dzien zaptaty uwazal si¢ bedzie dzienh zlozenia polecenia przelewu w banku
Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy ma prawo odmowy przyjecia blednie wystawionej faktury lub faktury
wystawionej przed podpisaniem odpowiednio protokotu odbioru czgsciowego lub protokotu
odbioru koncowego lub jezeli nie zostang przedtozone wymagane o$wiadczenia zgodnie z §
lust. 51§ 9 ust. 9.

9. W razie realizacji zamoéwienia przy pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
zaplata Wykonawcy wynagrodzenia z kazdej z faktur bezwzglgdnie uzalezniona jest od
doreczenia przez Wykonawce pisemnego os$wiadczenia podwykonawcoéHw i dalszych
podwykonawcow, ktorych roboty sa objete faktura, potwierdzajacego uregulowanie wobec
nich wymagalnych w dacie skladania faktury nalezno$ci. Warunkiem zaptaty faktury
koncowej jest brak zaleglo$ci platniczych oraz niewymagalnych zobowigzan wobec
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow udokumentowany poprzez ztozenie
stosownych oswiadczen przez wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
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oraz zlozenie potwierdzonych za zgodno$¢ zoryginatem przez Wykonawce kopii
wlasciwych przelewow.

10. W przypadku zaleglo$ci ptatniczych Wykonawcy wobec podwykonawcoéw i dalszych

11.

12.

podwykonawcow Zamawiajacy ma prawo dokonaé platnosci bezposrednio na ich rzecz z
wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca udziela Zamawiajacemu zgody na ww.
bezposrednie platnosci na rzecz podwykonawcoOw 1 dalszych podwykonawcow, ktoére
jednoczesnie zmniejszajg wierzytelnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego o kwote takiej
ptatnosci — z zachowaniem regulacji art. 143c ust. 4 ustawy pzp.

Cesja wierzytelnosci, ktora Wykonawca nabedzie wobec Zamawiajacego w wyniku
realizacji Umowy, bedzie niewazna bez wyraznej, pisemnej zgody Zamawiajgcego na takie
rozporzadzenie, w zwigzku z czym nie bedzie wywotywaé zadnych skutkow
cywilnoprawnych.

W przypadku ewentualnego udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy (za odrgbnym
zamoOwieniem) zaméwien nieobjetych zamdwieniem podstawowym, ich rozliczenie nastapi
na podstawie czynnikdw cenotwoérczych w zakresie stawki robocizny, kosztow ogdlnych,
zysku 1 kosztéw zakupu, zawartych w ofercie zamoéwienia podstawowego. Ceny materialow
oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogélnokrajowych publikowanych
przez SEKOCENBUD. Ceny sprzetu oraz materiatow beda przyjmowane z kwartatu
poprzedzajacego wykonanie robot dodatkowych.

§10

Odbiory
Strony ustalaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:
a) odbidr prac projektowych,
b) odbiory robét zanikajacych,
c) odbiory czesciowe,
d) odbidr koncowy,
e) odbiér pogwarancyjny.

Odbior prac projektowych bedzie dokonany po sporzadzeniu 1 przedtozeniu przez
Wykonawce:

1) projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu i kompletem uzgodnien
miedzybranzowych 1 uzgodnien zewngtrznych, w tym z dostawcami mediow.

2) projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
a takze ewentualnych rysunkow warsztatowych,

3) projektow wystroju wngtrz, wariantowej wizualizacji budynku oraz niezabudowanej
cze$ci grunt

4) oswiadczenia Projektanta o kompletno$ci, poprawno$ci, zgodnosci z prawem
przedktadanych czg¢sci Dokumentacji projektowej,

5) kompletu uzgodnien i pozwolen niezbgdnych do rozpoczgcia i realizacji robot
budowlanych w tym prawomocnego pozwolenia na budowe,

6) kosztorysdw szczegdtowych (ofertowych) i kosztorysow inwestorskich,

7) wykazu ewentualnych zmian i uzupetnien w stosunku do zakresu okreslonego PFU i
koncepcja architektoniczng wraz z wuzasadnieniem wprowadzenia tych zmian.
Wprowadzenie zmian 1 uzupetnien wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Przedlozone czgsci Dokumentacji projektowej beda podlegaty sprawdzeniu pod wzgledem
kompletnosci, poprawnosci, zgodnosci z PFU 1 oczekiwaniami przez Inwestora zastgpczego
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oraz podlegaty zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, pod wzgledem zgodnosci z SIWZ, w
szczegolnosci PFU.

Faza prac projektowych zostanie zakonczona z chwilg uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiajacego wszystkich czgéci dokumentacji projektowej, potwierdzajacego jej nalezyte
wykonanie 1 podpisaniem przez Zamawiajgcego protokotu odbioru prac projektowych oraz
po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budoweg. Zamawiajacy lub w jego imieniu
Inwestor zastepczy majg prawo zglasza¢ uwagi do wszystkich czesci 1 czynnosci w toku
realizacji prac projektowych, a Wykonawca zobowigzany jest je uwzglednia¢ (pod
warunkiem ich zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa).

3. Odbiory czgsciowe robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 beda nastepowaty nie
czesciej niz raz na trzy miesigce. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
cze$ciowego w innym terminie.

4. Przedmiotem odbiorow czgsciowych beda roboty wykonane w rozliczanym okresie.
Warunkiem zgloszenia i dokonania odbioru czgsciowego bedzie zrealizowanie danego etapu
robot, rozumianego jako zrealizowanie pelnego elementu robot ujetego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

5. Dokonanie odbioru czgsciowego zostanie stwierdzone protokolem odbioru czesciowego
robot spisanym z udzialem Zamawiajagcego, Inwestora zastgpczego 1 Wykonawcy,
w ktorym wyszczegolnione zostang roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym.

6. Protokdt odbioru czgsciowego podpisany przez Strony stanowi podstawe do wystawienia
faktury czesciowe;.

7. Zgloszenia gotowosci do odbioru czgsciowego dokonuje Wykonawca na pismie
lub w dzienniku budowy.

8. W celu dokonania odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Inwestorowi
zastepczemu nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje geodezyjng powykonawcza robot objetych odbiorem czgsciowym
(jezeli dotyczy),

b) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty objete odbiorem czgsciowym zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe;

c) dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi
przez projektanta, dotyczacg robot objetych odbiorem czgsciowym;

d) atesty, deklaracje i/lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne na uzyte materiaty
1 urzadzenia;

e) wyniki prob i badan;

f) zaktualizowany harmonogram roboét, jezeli wystapily opdznienia lub zmiany
W realizacji robot.

9. Zamawiajacy odmowi odbioru cze$ciowego, gdy Wykonawca nie wykona zakresu robot
umozliwiajgcego przeprowadzenie odbioru, zgodnie z ust. 3, lub gdy Wykonawca nie
przedtozy wszystkich dokumentow wymaganych w ust. 8.

10. Odbidr czeSciowy odbedzie sie¢ w ciggu 5 dni liczac od dnia zgloszenia gotowosci do
odbioru i potwierdzenia gotowos$ci przez wlasciwych inspektorow nadzoru.

11. Odbiodr czeSciowy nie stanowi o spelnieniu $wiadczenia, bowiem roboty objete Umowa
moga zosta¢ przyjete wylacznie w catosci 1 wylacznie w formie protokotu odbioru
koncowego catosci robot.

12. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ robot stanowigcych Przedmiot Umowy.
Odbidr koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu Umowy do
uzytkowania, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Po zakonczeniu cato$ci robodt, przeprowadzeniu rozruchéw oraz po zlozeniu wniosku
o wydanie pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego
o zakonczeniu realizacji catosci robot 1 gotowosci do odbioru koncowego.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci robot do odbioru koncowego Wykonawca zlozy
Inwestorowi zastepczemu 1 Zamawiajagcemu operat kolaudacyjny (po 1 egzemplarzu
kazdemu + ptyta CD), zawierajacy dokumenty niezb¢dne do dokonania odbioru koncowego,
w szczegblnosci:

1) atesty, deklaracje i/lub certyfikaty zgodnos$ci, aprobaty techniczne, $wiadectwa
sanitarne na uzyte materiaty i urzadzenia,

2) wyniki prob i badan, protokoty odbioréw technicznych,
3) dokumentacje geodezyjna powykonawcza,

4) dokumentacje¢ projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
prowadzenia robot sporzadzong zgodnie z wymogami prawa budowlanego;

5) wiasciwie wypetione dzienniki budowy;

6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci rob6t z Dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania 1 odbioru robdt oraz obowigzujagcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej;

7) dokumenty gwarancyjne w tym karte gwarancyjng i harmonogram przegladow;
8) dokumentacje z przeprowadzonych rozruchéw urzadzen i systemow technologicznych;
9) protokoty z przeprowadzonych szkolen personelu wyznaczonego przez Zamawiajacego;

10) instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu, ktorej elementami sktadowymi sa
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, instrukcja bhp, instrukcje eksploatacyjne
zabudowanych urzadzen i systemow;

11) kopi¢ ztozonego wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie z potwierdzeniem
przyjecia przez wlasciwy inspektorat nadzoru budowlanego.

12) inng, wazna dokumentacj¢ dotyczaca realizacji i uzytkowania obiektu.

Po zgloszeniu gotowosci do odbioru koncowego zostanie przeprowadzona inspekcja
techniczna — przeglad przedodbiorowy przy udziale kierownika budowy, Inwestora
zastepczego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego.

Termin inspekcji technicznej, o ktorej mowa w ust. 15, wyznaczy Zamawiajacy. Inspekcja
techniczna odbedzie si¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od dnia ztozenia przez Wykonawce
zawiadomienia o zakonczeniu realizacji cato$ci robot 1 gotowosci do odbioru koncowego
oraz potwierdzeniu gotowos$ci przez wlasciwych inspektoréw nadzoru. Z inspekeji
technicznej — przegladu przedodbiorowego spisany zostanie protokot.

Jezeli w toku inspekcji technicznej stwierdzone zostang wady istotne robot budowlanych,
wady lub usterki nie dajace si¢ usunag¢ w krotkim czasie, niewykonanie przez Wykonawce
catosci robot budowlanych lub wymaganych prob badz sprawdzen Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie. W takiej sytuacji Wykonawca po usunigciu
stwierdzonych brakow, wad lub usterek zobowigzany jest ponownie zglosi¢ gotowos¢ do
odbioru koncowego z zachowaniem tych samych zasad,

Wykonawca, na podstawie upowaznienia otrzymanego od Zamawiajgcego zglosi
przedmiot Umowy do uzytkowania. Warunkiem przystapienia Zamawiajacego do odbioru
koncowego jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie 1 potwierdzenie przez
Inwestora zastgpczego usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych w protokole
z inspekcji technicznej. Odbidr koncowy zostanie wyznaczony przez Zamawiajagcego
w ciggu 5 dni od uzyskania dokumentoéw, o ktérych mowa w zdaniu drugim.

Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protokét. Protokoét odbioru koncowego
sporzadzaja 1 podpisuja: przedstawiciele Zamawiajacego 1 Inwestora zastepczego,
przedstawiciele Wykonawcy, w tym Kierownik budowy.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Zamawiajacy ma prawo odmoéwié¢ odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie uzyska
pozwolenia na uzytkowanie z zastrzezeniem ust. 21.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do
usunigcia, to:

1) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi bez
prawa Wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

Odbior pogwarancyjny zostanie dokonany w celu ostatecznego stwierdzenia usunigcia
usterek powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi 1 dla potwierdzenia wypeknienia
wszystkich obowigzkow przez Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru pogwarancyjnego i zawiadomi pisemnie o terminie
odbioru Wykonawce. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany protokot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu we wszelkich odbiorach robot. Odbioréw w
imieniu Zamawiajacego dokonuje Inwestor Zastgpczy. Zamawiajacy moze zastrzec, ze
niektore lub wszystkie dalsze odbiory beda dokonywane bezposrednio przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inwestora Zastepczego 1 Zamawiajacego
o planowanych odbiorach w nastepujacych terminach:

1) z wyprzedzeniem 5 dni roboczych - w odniesieniu do odbioréw czgéciowych,
2) z wyprzedzeniem 3 dni roboczych - w odniesieniu do odbioru robot zanikajacych
3) z wyprzedzeniem 10 dni roboczych - w odniesieniu do odbioru konicowego.

Postanowienia Umowy dotyczace odbiorow robdt budowlanych znajduja odpowiednie
zastosowanie do odbiorow poszczegdlnych czg¢sci Dokumentacji projektowej oraz innego
rodzaju dokumentéw wytwarzanych na potrzeby Inwestycji.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, co stanowi kwote ............ 7t
(STOWRE@.! .. it e et e et e et e e et e et e et ettt e s zlotych ...... /100)
W OTINIE .. eiiiiiiiee e

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie
30 dni od dnia wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

Zabezpieczenie wniesione z tytutu rekojmi za wady w kwocie ...l ,
stanowigcej 30 % wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w formie
....................... na okres .......................... zostanie zwrdcone nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktoérym
byto ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
banku za przelew pienigdzy na rachunek.

§12

Re¢kojmia i gwarancja
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12 a. REKOJMIA

. Wykonawca o$wiadcza, ze r¢kojmig zostaja objete wszystkie roboty, materialy, urzadzenia
wykonane/uzyte dla realizacji Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli Przedmiot Umowy ma
jakakolwiek wade fizyczng w rozumieniu art. 556.1 Kc, m.in. zmniejszajaca jego warto$¢
lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony albo wynikajacy z okoliczno$ci
lub jego przeznaczenia, jezeli nie ma wlasciwosci, o ktérych istnieniu zapewnit
Zamawiajacego, albo jezeli zostal odebrany przez Zamawiajacego w stanie niezupelnym.

. Termin r¢kojmi wynosi .......... miesi¢cy, liczac od dnia odbioru koncowego. Bieg okresu
rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady dotyczy wad Przedmiotu Umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstalych po odbiorze, a powstatych z przyczyn tkwigcych w tym przedmiocie w chwili
odbioru.

. O wykryciu wad 1 usterek w okresie rgkojmi Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na
pis$mie wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

. W razie awarii, wad uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy, czas na
podjecie przez Wykonawce dzialan zmierzajacych do usuniecia zgloszonych wad i usterek
wynosi maksymalnie 24 godziny liczac od momentu ich zgloszenia.

. Usuniecie wad 1 usterek zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce

. Jezeli z powodu wady fizycznej Zamawiajacy odstapi od Umowy albo zada obnizenia ceny,
moze takze zada¢ naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba ze szkoda
jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

. Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uplywie terminu r¢kojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosit ich istnienie Wykonawcy w okresie rekojmi badz w sytuacji, gdy
Wykonawca wadg¢ podstepnie zatail.

12b. GWARANCJA

. Wykonawca gwarantuje kompletne, jako$ciowo dobre wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z PFU, warunkami Umowy i zasadami wiedzy techniczne;j.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu .......... miesigcy gwarancji na Przedmiot Umowy.

. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Wymagane minimalne warunki gwarancji okresla zalacznik nr 1 do Umowy — wzér
dokumentu gwarancyjnego.

. Przed uptywem okresu r¢kojmi za wady i1 gwarancji jakosci lub gdy ujawnione zostang
usterki, przeprowadzony bedzie przeglad gwarancyjny z udzialem Wykonawcy,
a jezeli Wykonawca odmoéwi udzialu osobiscie, badz przez swego petnomocnika, wowczas
przedmiotowego przegladu dokona Zamawiajacy jednostronnie, ze skutkami prawnymi
1 finansowymi z tytulu zastgpczego usunigcia stwierdzonych w trakcie odbioru wad, ktore
mogg obcigzy¢ Wykonawce.

. Gwarancja obejmuje wykonanie przegladéw i badan okresowych urzadzen zamontowanych
podczas realizacji Przedmiotu Umowy, wymaganych obowigzujagcymi przepisami oraz
wymaganiami producentdw urzadzen, niezbednych do ich prawidlowej eksploatacji i
funkcjonowania.

. Realizacja przegladow i badan okresowych urzadzen zostata wkalkulowana w ceng Umowy.

. Szczegotowe warunki realizacji gwarancji okre$lg karty 1 dokumenty gwarancyjne,
przekazane Zamawiajacemu przez Wykonawce w dniu odbioru koncowego.
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9. W przypadku stwierdzenia podczas dokonywanych przegladow i badan okresowych,
koniecznosci wymiany elementéw niesprawnych z winy Uzytkownika badz nieprawidtowe]
eksploatacji, koszty napraw zostang uregulowane przez Zamawiajacego.

§13
Odstapienie od umowy

1. Strony postanawiaja, ze przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w wypadkach
okreslonych w przepisach ustawy pzp oraz Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca odmowil podpisania protokotu przekazania terenu budowy. Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni, liczac od dnia wyznaczonego jako termin
przekazania terenu budowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie
7 dni od przekazania placu budowy. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy
w terminie 30 dni, liczac od dnia powzigcia wiadomos$ci o w/w okoliczno$ciach;

3) Wykonawca przerwat roboty i ich nie wznowit przez okres dtuzszy niz 7 dni, mimo
wezwania Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
uplywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacego;

4) Wykonawca pomimo otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajacego nie wypehia
obowigzkow okreslonych w Umowie. Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiajacego stwierdzajacego
wystapienie w/w okolicznos$ci;

5) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowsg. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego wystgpienia
w/w okolicznosci;

6) Wykonawca wprowadzi na teren budowy podwykonawcéw z naruszeniem warunkow
okreslonych w Umowie. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego wystagpienia w/w okolicznosci;

7) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci Umowy,

8) Wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, albo konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia
okolicznosci, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym.

3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy przekracza 30 dni;
b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug protokotu odbioru i zataczonego do
niego zestawienia warto$ci wykonanych robot w terminie 30 dni od uptywu terminu
ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytulu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych.

4. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
podaniem przyczyny odstapienia. Odstgpienie bedzie skuteczne z chwilg doreczenia drugiej
stronie o$wiadczenia o odstgpieniu 1 bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem
odstgpienia w szczegodlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rgkojmi 1 kar
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umownych. Odstapienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady
wykonanej cze$ci Przedmiotu Umowy, ani od zobowigzan z tytutu gwarancji jakosci 1
rekojmi za wady wykonanej czesci, ani od kar umownych za niewykonanie powyzszych
zobowigzan.

4a. Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) wstrzymania realizacji rob6t w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia robot
i placu budowy,

2) przeprowadzenia z udzialem Zamawiajgcego inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia i sporzadzenia szczegdtowego protokolu inwentaryzacji tych robot,
w terminie 14 dni od dnia odstgpienia. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajacego o planowanej inwentaryzacji robot na co najmniej dwa dni przed jej
rozpoczeciem. W razie bierno$ci Zamawiajacego, Wykonawca ma prawo dokonaé
jednostronnie inwentaryzacji — bez udzialu Zamawiajgcego. W przypadku, gdy
Wykonawca nie przeprowadzi inwentaryzacji, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zlecenia wykonania inwentaryzacji wykonanych robot na koszt Wykonawcy,

3) dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedng dokumentacje do odbioru wykonanych robot, w
szczegblnosci okreslona w § 10 Umowy.

6. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu mozliwo$¢ dokonania odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy strony dokonaja rozliczenia nalezycie wykonanych
robot na dzien odstgpienia. Wykonane roboty, co do ktéorych Wykonawca dostarczyt
Dokumentacj¢ projektowa, o ktorej mowa w § 5 ust. 5 Umowy, zostang wycenione wedtug
kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce bez mozliwosci
przekroczenia maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego na dany element prac
projektowych i rob6t w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Materialy 1 urzadzenia
niewbudowane stanowi¢ beda wlasno$¢ Wykonawcy i nie podlegaja rozliczeniu.

8. W przypadku, gdy odstapienie nastgpilo z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
rozliczone zostang roboty kwalifikujace si¢ do dokonania odbioru czesciowego, zgodnie z
postanowieniami § 10 Umowy, a Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytulu
wykonania rob6t nie nadajacych si¢ do odbioru czgsciowego.

9. Zamawiajacy przejmie teren budowy w ciggu 14 dni od dnia dokonania odbioru i po
usuni¢ciu przez Wykonawce z terenu budowy urzadzen zaplecza technicznego oraz
materiatéw 1 urzadzen nieodebranych przez Zamawiajacego i niepodlegajacych rozliczeniu.

§ 14
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w razie:

1) odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca - W wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

2) opodznienia w wykonaniu catosci Umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust. 1 lit. b Umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, maksymalnie do wysokosci 30 % tego
wynagrodzenia,

3) opdznienia w usuni¢gciu wad, usterek i1 awarii stwierdzonych w okresie rekojmi
1 gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien op6znienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
usterek i awarii, maksymalnie do wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
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mowa w § 3 ust. I Umowy,

4) opdznienia w wykonaniu prac lub robdét budowlanych okreslonych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 Umowy na koniec danego okresu
rozliczeniowego w wysokosci 0,1% wartos$ci brutto niewykonanego elementu robot
okreslonego w harmonogramie za kazdy dzien opodznienia. Zamawiajacy odstgpi od
naliczenia kar umownych z tytulu opdznienia w wykonaniu robdt okreslonych
w Harmonogramie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 Umowy na koniec danego okresu
rozliczeniowego, jezeli Wykonawca wykona caly Przedmiot Umowy w terminie
umownym,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

6) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi w zakresie terminu zaplaty kara bedzie naliczana w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy taki stwierdzony przypadek;

8) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaplate;

9) za brak =zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia;

10) za niepowiadomienie Inwestora zastgpczego i Zamawiajagcego o odbiorach w terminach
przewidzianych w § 10 ust. 25 - w wysokosci 500,00 zt za kazde stwierdzone
naruszenie;

11)za opdznienie w dostarczeniu raportow, opinii, opracowan a takze odpowiedzi na
zastrzezenia Inwestora zastepczego i/lub Zamawiajacego i in. dokumentow i projektow,
pism (dla ktorych umowa wskazuje termin przekazania lub termin ten zostal ustalony
przez Strony) - w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
termindw wynikajacych z Umowy lub ustalenia migdzy Stronami;

12) za skierowanie (bez zgody Zamawiajgcego) do realizacji prac osob innych niz wskazane
w ofercie Wykonawcy (dotyczy prac, dla ktorych osoby zostaty wskazane w ofercie) -
w wysokosci 5.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

13) za op6znienie w zakonczeniu Fazy | realizacji - w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy
dzien opd6znienia;

14) za brak dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w § 1 ust. 51 7
umowy, w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc zlotych) za kazdy przypadek niedostarczenia
we wskazanym terminie dokumentéw dotyczacych jednego ( kazdego ) pracownika.

2. Kary umowne nalezne Zamawiajacemu moga by¢ potragcane z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w § 11 Umowy, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
wynikajacych z Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda rzeczywista przewyzszy wysoko$¢ kar
umownych.

4. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Zamawiajagcego w
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10.
11.

wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy.

Okoliczno$ciami uzasadniajacymi zwloke sa w szczegdlnosci okolicznosci okreslone
w § 15 Umowy, w takich przypadkach kary umownej z tytutu zwloki nie nalicza si¢ za okres
wystepowania tych zdarzen.

Za opoOznienie w zaplacie wynagrodzenia umownego Wykonawcy przystuguja odsetki
ustawowe.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody 1 straty poniesione przez
Zamawiajacego w wyniku niewlasciwej realizacji lub opoOznienia w wykonywaniu
przedmiotu Umowy. Zamawiajacy obcigzy finansowo Wykonawce w  celu
zrekompensowania strat i szkod do pelnej wysokos$ci szkody, z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za skutki prawne i1 finansowe, spowodowane
istotnymi zmianami w zakresie objetym Przedmiotem Umowy, ktére nie zostaty wczesniej
pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Kary umowne stajg si¢ wymagalne z chwilg powstania podstawy ich naliczania.
Kara umowna bedzie ptatna w ciggu 14 dni od daty wystapienia z zadaniem zaptacenia kary.

Stronom przystuguje prawo potrgcenia kary umownej z przystugujacych im wzajemnie
naleznosci.

§ 15
Sila wyzsza

Za site wyzszg uznane beda zdarzenia, zjawiska zewnetrzne o nadzwyczajnym charakterze
(w szczegblnosci, takie jak wojna, atak terrorystyczny, stan klgski zywiotowej, zamieszki,
strajki — z wyjatkiem strajkow w przedsigbiorstwie stron i podwykonawcow, osob przy
udziale ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy), na ktdére strony nie maja
wptywu, lecz ktoére utrudniajg badz uniemozliwiajg catkowicie lub cze$ciowo realizacje
przedsiewzigcia, zmieniajg w istotny sposob warunki jego realizacji i ktorych nie da si¢
unikng¢ nawet przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Wystepowanie sity wyzszej winna wykazac¢ strona, ktora si¢ na nig powotuje.

§ 16
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci 1 s3 dopuszczalne w granicach art. 144 ustawy pzp.

Zmiany Umowy, o ktorych mowa w ust. 1, musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu
art. 140 ustawy pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy
W nastepujacym zakresie:

1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) ograniczenia zakresu prac objetych Umowag w przypadku stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czgsci zamowienia, ujetych w PFU,

b) wystapienia okoliczno$ci wskazanych w § 3 ust. 5-10 Umowy,

c) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 2 lit. a) i b), jezeli
zmiana materialtdéw, urzadzen w stosunku do PFU wymagana jest przez
Zamawiajacego na etapie realizacji robot budowlanych.

2) zmiany materialéw, urzadzen okreslonych w PFU, przy czym zmiana taka moze by¢
spowodowana:
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a) niedostepnoscia na rynku materialtow lub urzadzen wskazanych w PFU
spowodowang zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen, pod warunkiem zastosowania materialéw lub urzadzen rownowaznych;

b) zastgpieniem wymaganych w PFU materiatow lub wurzadzen materiatami
i/lub urzadzeniami pozwalajacymi na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy i/lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot;

3) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia, przy czym zmiana taka moze by¢
spowodowana:

a) konieczno$cia zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w PFU w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy;

b) koniecznoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

c) Kkonieczno$cig usuniecia sprzecznosci w PFU;
4) zmiana terminu wykonania elementéw robét (wg harmonogramu) spowodowana:
a) wprowadzeniem zmian, o ktorych mowa w pkt 3,

b) wystgpieniem warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchoéw lub
niewypatow, ktore moga skutkowaé¢ w S$wietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

C) wystgpieniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

d) wystgpieniem konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych Ilub innych robot
niezb¢dnych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub
op6zniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystgpieniem niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

e) wystgpieniem opoznienia w dokonaniu okre$lonych czynnos$ci lub ich zaniechania
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie s3 nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) wystapieniem opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli
opOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) wystgpieniem braku mozliwos$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) osob przewidzianych do realizacji zaméwienia, w przypadku nieprzewidzianych
zdarzen losowych, m.in. takich jak: $§mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana
zakresu obowigzkéw, nienalezyte wykonywanie obowigzkow, pod warunkiem, ze
osoby zaproponowane begdg posiadaty kwalifikacje wymagane w SIWZ.

4. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez Wykonawce.
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5. Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiang
zawierajacego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, a w przypadku okreslonym w
ust. 3 pkt 1 Umowy obliczenie kosztow zmian. Zmiana wynagrodzenia w przypadku
okreslonym w ust. 3 pkt 1 lit. b winna by¢ wyliczona na zasadach okreslonych w § 3 ust. 51
nast. Umowy. Zmiana wynagrodzenia w pozostatych przypadkach zostanie wyceniona
wedhug  kosztorysu ofertowego zamiennego sporzadzonego przez ~Wykonawce
z uwzglednieniem cen robot zaniechanych wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowigcego zalgcznik nr 5 do Umowy i1 zamiennych obliczonych na
podstawie danych wyjsciowych do kosztorysowania wskazanych w Ofercie Wykonawcy
1 Srednich cen Sekocenbud dla wojewodztwa w ktérym sg wykonywane roboty dla miesigca,
w ktorym jest sporzadzany kosztorys.

§17
Prawa autorskie

1. Wraz z podpisaniem protokoléw odbioru Dokumentacji projektowej i innych opracowan
wykonanych w trakcie realizacji Umowy na Zamawiajacego przechodza wszelkie
majatkowe prawa autorskie do nich, w tym do wykorzystywania ich na potrzeby realizacji
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnos$ci na nastepujacych polach eksploatacji: utrwalanie,
zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamigci komputera, najem,
dzierzawa, wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, a takze prawo do udzielania
zezwolen na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegodlnosci do udzielania
zezwolen na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowan odpowiednio projektu oraz
zezwolen na rozporzadzanie i korzystanie z tychze opracowan.

2. Zamawiajacy bedzie mial prawo eksploatacji opracowan, o ktorych mowa w ust.1 jako
utworu w mys$l art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i1 prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z pézn. zm.).

3. Z chwila podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego Zamawiajacy nabywa prawo do
udzielania zezwolen na korzystanie z opracowan, o ktérych mowa w ust. 1

§18
Ochrona danych

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o jednostkach Panstwowej Inspekcji
Pracy uzyskanych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy pochodzacych od tych
jednostek oraz od instytucji 1 0s6b z nimi zwigzanych jakimkolwiek stosunkiem
faktycznym lub prawnym,

2) przestrzegania zalecen Zamawiajacego o ochronie udostgpnionych informacji,
3) przestrzegania przepisow o ochronie danych osobowych.

2. Obowiazek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Jego uchylenie moze by¢
dokonane wylagcznie przez Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do szczegdlnej ochrony przekazanych mu do przetwarzania
wszystkich danych i do zachowania ich w tajemnicy i nieprzekazywania ich osobom
trzecim, jak rowniez do trwatego ich zniszczenia niezwlocznie po wykonaniu przedmiotu
umowy lub na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczg¢ciem przetwarzania danych do podjecia
srodkoéw zabezpieczajacych zbior danych, o ktorych mowa w art. 36-39 ustawy z dnia
29.08.1997 1. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z pdzn. zm.).

5. Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach umowy bedzie dziatal na zasadzie art. 31 ustawy
o ochronie danych osobowych i Ze nie zleci przetwarzania innemu podmiotowi.
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6. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstang wobec Zamawiajacego i1 jego jednostek
organizacyjnych lub oséb trzecich w wyniku niezgodnego z prawem 1 niniejszg umowsg
ujawnienia/przekazania powierzonych danych.

§19
Adresy do korespondencji
1. Wzajemna korespondencja stron dokonywana bedzie:

1) dla Zamawiajgcego - pisemnie Na adreS ...............ccooiiiriimiiiiiiiece e,
lub drogg elektroniczng Na adres ...........ccoeoiiiieiiieeiie e

2) dla Inwestora zastepczego - pisemnie na adres: ZPUH PRIMEX 42-202 Czgstochowa
AL. Jana Pawta II 132 lub drogg elektroniczng na adres ...........cocooivveiiciiciinicnecnnn,

3) dla Wykonawcy - pisemnie na adres ...............c.oveeviniiiiiiiiicseeiieeeeceeeesveesseennene. 1UD
drogg elektroniczng Na adres .........ccceeeeiieeiiieeeiee e e e

2. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania  Zamawiajgcego
o kazdej zmianie swojego adresu. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na
dotychczasowy adres bgdzie uznawana za skutecznie dorgczona.

3. Strony dopuszczaja w ramach pisemnej korespondencji z wylaczeniem wykonywania
uprawnien z tytutu gwarancji jakosci i regkojmi komunikowanie si¢ za pomoca faksu na nizej
wskazane numery, przy czym kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza
fakt otrzymania ,,faksu” w sposob okreslony przez Strone¢ (mailem, faksem zwrotnym badz
pisemnie):

1) dla Zamawiajacego: ..........cevvevinnnnnn.. ,

2) dla WyKonawcey: ........ooeivviiiniininninnnnn,

§20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy prawa,
w tym Kodeksu cywilnego, ustawy pzp oraz ustawy Prawo budowlane i przepisow
wykonawczych do wyzej wskazanych ustaw.

2. Spory mogace wynikna¢ z realizacji Umowy strony poddaja rozstrzygnieciu wlasciwemu
miejscowo sadowi powszechnemu dla Zamawiajgcego.

3. Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Inwestora Zastgpczego.

Zataczniki:
1. Wzobr dokumentu gwarancyjnego;
Program funkcjonalno — uzytkowy;

Koncepcja architektoniczna- cz. graficzna do PFU;
Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia,

o Mo

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej Wykonawcy;

6. Wstepny harmonogram rzeczowo-finansowy;
7. Oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do projektu umowy

WZOR DOKUMENTU GWARANCYJINEGO

Karta gwarancji jako$ci wykonanych robot budowlanych sporzadzona w dniu ..................

o > w DN

6.

ZAMAWIAJGCY +.vveveerrieieesieesie ettt sb bbbt e bt e bt e b e e bbb e
WYKONAWEA ...eovviiieiiieitie ettt te e seebe e e enaesreennesneenee e
UMOWA (NI, Z ANTQ) +oveetieiieeieciie sttt neenneas
Przedmiot UMOWY: ....cvoiiieeceeeeeeeee ettt ettt eve v ens

Przedmiot gwarancji obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane wykonane
W ramach wyzej wymienionej umowy.

Data odbioru koncowego: dzien ....... miesiac ............... 1(0) QTR

Ogolne warunki gwarancji jakoSci:

1.

6.

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z Umowa, Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania 1 odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Okres gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot umowy wynosi .......... miesigcy liczac
od dnia spisania protokotu odbioru koncowego.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca gwarantuje coroczny bezptatny przeglad
gwarancyjny, nieodptatny serwis oraz obowigzany jest do uczestnictwa w kazdym
przegladzie budowlanym, wykonywanym przez Zamawiajacego na podstawie Prawa
budowlanego, a takze do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
koncowym. Gwarancja obejmuje wykonanie przegladéw i badan okresowych urzadzen
zamontowanych podczas realizacji Przedmiotu Umowy, wymaganych obowigzujacymi
przepisami oraz wymaganiami producentéw urzadzen, niezb¢dnych do ich prawidlowej
eksploatacji 1 funkcjonowania. Realizacja przegladow i badan okresowych urzadzen
zostala wkalkulowana w ceng Umowy. Szczegdtowe warunki realizacji gwarancji okresla
karty 1 dokumenty gwarancyjne przekazane Zamawiajacemu przez Wykonawce w dniu
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia podczas dokonywanych przegladow i
badan okresowych, koniecznosci wymiany elementow niesprawnych
z winy Uzytkownika badZz nieprawidlowej eksploatacji, koszty napraw zostang
uregulowane przez Zamawiajgcego.

Ustala si¢ ponizsze terminy usunig¢cia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu

gwarancji — natychmiast

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy

udziale obu stron,

C) usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czgsci
robot budowlanych na nowo, termin gwarancji dla wykonanej na nowo cze$ci robot
budowlanych lub robot budowlanych, w zakresie ktérych dokonano usunigcia wady
istotnej, biegnie na nowo od chwili wykonania robot budowlanych lub usuniecia wad.
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7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu ktorego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z przedmiotu gwarancji nie
mogl korzystac.

8. Wykonawca zobowigzany jest do nicodptatnej wymiany urzadzenia lub jego cze$ci na
nowe w przypadku, gdy dla danego urzadzenia lub jego cze¢sci Wykonawca wykonat trzy
naprawy gwarancyjne tego samego typu.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi 1 gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uplywem okresu odpowiednio rekojmi lub gwarancji.

10. Wykonawca nie moze odméwic¢ usunigcia wady, nawet gdyby wymagalo to poniesienia
wysokich kosztow.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, Zamawiajgcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy moze, bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu, zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu kwote brutto, jaka Zamawiajacy zaptacit osobie trzeciej za usunigcie
wady, bez prawa kwestionowania jej wysokos$ci, powigkszong o kar¢ umowna, o ktorej
mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 Umowy.

12. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktorych strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski
zywiotowej 1 strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,

c) szkoéd wyniktych z winy Zamawiajacego, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania
przedmiotu gwarancji w sposOb niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji
1 uzytkowania.

13. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usunigcia Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji podwykonawczej i protokolu przekazania przedmiotu gwarancji do
uzytkowania.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktoére spowodowatl
w czasie prac nad usuwaniem wad.

15. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytulu rekojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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